

簽 定 日 期 : 2020 年 9 月 8 日

根据甲方委托 贵州阳光工程建设咨询有限公司 对 思南县自然保护地整合优化项目—A包 湿地公园 进行招标采购（招标编号：GZYG-TRCG-2020-042）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、（中标人）投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

## 一、合同标的和合同价格

合同标的：思南县自然保护地整合优化项目—湿地公园，即：思南白鹭湖国家湿地公园整合优化工作。

| 服务名称                                                            | 数 量 | 单 价（元）       | 总 价（元）       | 服务期                              |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|----------------------------------|
| 前期准备、整合归并数据库及第一阶段总报告（分摊）。                                       | 1   | ¥ 60,000.00  | ¥ 60,000.00  | <u>合同生效后 至提交成果满足省级主管部门有关要求时。</u> |
| 前期准备、优化调整数据库、第二阶段总报告（分摊）、第二阶段分预案报告、整合优化阶段科学评估、评审费用及整合优化成果资料装订费。 | 1   | ¥ 180,500.00 | ¥ 180,500.00 |                                  |
| 县级自然保护地总体规划（分摊）、湿地公园专题学科考察、湿地公园影像资料、湿地公园总体规划报告及科考资料装订           | 1   | ¥ 585,000.00 | ¥ 585,000.00 |                                  |
| 不可预见费                                                           | 1   | ¥ 19,200.00  | ¥ 19,200.00  |                                  |
| 合计：捌拾肆万肆仟柒佰元整（¥844700.00 元）                                     |     |              |              |                                  |

合同价格：大写 捌拾肆万肆仟柒佰元整，小写 ¥844700.00 元。  
具体价格明细详见“附表：思南白鹭湖国家湿地公园整合优化工作预算表”。

## 二、服务方式和地点、期限

1、服务方式：技术咨询服务

2、服务地点：贵州省思南县

3、服务期限：按照省级主管部门关于贵州省自然保护区调整相关成果提交时间完成该项工作

### 三、服务工作清单

1、思南白鹭湖国家湿地公园整合归并：开展整合归并工作，根据相关文件要求，对湿地公园整合归并资料进行收集和整理，并制作汇总及填报整合归并数据库。

2、思南白鹭湖国家湿地公园优化调整：开展优化调整工作，具体包括国家级自然保护区优化整合工作总报告（或报表）编制，思南白鹭湖国家湿地公园整合优化分述报告。

3、思南白鹭湖国家湿地公园科学考察：按照整合优化确定的湿地公园范围组织专家开展专题外业科学考察、专题考察报告编制。

4、思南白鹭湖国家湿地公园总体规划编制：在整合优化、科学考察完成的情况下，开展思南白鹭湖国家湿地公园总体规划编制工作。

5、思南县自然保护区总体规划编制（相关章节）：将思南白鹭湖国家湿地公园总体规划相关内容编入思南县自然保护区总体规划。

### 四、双方职责

#### （一）甲方职责

1、按合同第六条规定的付款时间支付本项目经费。

2、向乙方提供本项目有关的基础图件及资料，并对所提供的图件及相关资料的真实性及可靠性负责，由基础图件及资料的原因造成的

一切后果由甲方负责（若需返工，按相应工作量另行支付费用，且工期顺延）。

3、安排有关专业人员协助工作并协调本项目的资料收集、野外调查、数据上报，根据贵州省自然保护区问题整改专项工作领导小组要求，提供贵州省思南白鹭湖国家湿地公园整合优化、科学考察、总体规划所涉及各类基础资料一套。

4、甲方抽调相关技术人员配合乙方，负责项目工作开展期间与当地各相关单位和部门的协调工作，筹措资金并协助组织实施在外业调查、考察期间乙方工作人员的食宿、车辆安排调度等方面的后勤保障工作。

5、甲方派出的人员，由甲方承担该人员全部费用及安全费用（保险）和安全责任。

6、甲方及时向乙方确认合同“附表：思南白鹭湖国家湿地公园整合优化工作预算表”中编号“三”对应的工作内容，并按合同第六条规定的付款方式及时支付项目经费。

## （二）乙方职责

1、乙方根据贵州省自然保护区问题整改专项工作领导小组有关文件要求，并充分考虑甲方需求，完成思南县自然保护区整合优化工作中思南白鹭湖国家湿地公园整合归并、优化调整、总体规划编制工作，组织有关专家对甲方确定的范围开展整合归并数据库制作、优化调整数据库制作、科学考察、总体规划编制工作，乙方负责为乙方邀请的专家和队员购买保险、支付外内业劳务费。

2、乙方根据贵州省自然保护区问题整改专项工作领导小组有关文件要求，按时提交思南白鹭湖国家湿地公园整合优化工作成果，并协助填报相关数据表格。

3、对于评审时专家提出的修改意见，由乙方负责进行相应修改。

4、乙方提交成果需达到省级主管部门对贵州省自然保护区优化调整的要求。

5、乙方根据甲方确认的本合同需开展的工作事项开展工作。

## 五、提交成果

1、乙方负责提交思南县自然保护区整合优化工作中“思南白鹭湖国家湿地公园”整合归并、优化调整数据库资料一套（电子版）。

2、乙方负责提交思南县自然保护区整合优化工作中“思南白鹭湖国家湿地公园”第二阶段工作成果报告（即：整合优化分述报告）纸质版2份、电子版1份。

3、确认开展湿地公园科学考察后，则乙方提交湿地公园科学考察报告和影像资料各1份；确认开展湿地公园总体规划编制后，则乙方提交总体规划报告1份；确认编制思南县自然保护区总体规划后，则乙方提交思南县自然保护区总体规划报告1份。

## 六、付款方式

采取三次付款的分期付款方式，付款方式如下。

第一次付款：签订合同协议书生效之日起，乙方提交第五条1、2款成果后，甲方10个工作日内向乙方支付第一笔项目经费，共计

人民币贰拾肆万伍佰元整(¥240500.00 元)。

第二次付款：根据省级主管部门有关要求，确认需要开展贵州省思南白鹭湖国家湿地公园科学考察、总体规划编制、县级自然保护区总体规划编制工作后的 10 个工作日内，甲方支付合同“附表：思南白鹭湖国家湿地公园整合优化工作预算表”中编号“三”、“四”预算费用的 50%，即叁拾万贰仟壹佰元整(¥302100.00 元)。

第三次付款：乙方向甲方提交本合同第五条 3 款成果后，甲方 10 个工作日内向乙方支付合同“附表：思南白鹭湖国家湿地公园整合优化工作预算表”中编号“三”、“四”预算费用余款叁拾万贰仟壹佰元整(¥302100.00 元)。如无需编制湿地公园总体规划报告、思南县自然保护区总体规划报告，则第三次付款分别相应扣除壹拾伍万元整(¥150000.00 元)、陆万元整(¥60000.00 元)。

## 七、知识产权

湿地公园科学考察报告、总体规划报告成果，甲乙双方共同享有，第三方使用时需征求双方同意。

## 八、违约责任

本合同一经签订，双方必须共同遵守，如有意外，各自承担以下责任：

1、由于本项目任务重、时间紧、专业性强，如因甲方提供的经费不能按时到位，影响本项目工作进程，则乙方提交成果材料的时间顺延，该情形属于甲方违约，乙方不承担违约责任。

2、在合同履行期间，甲方要求终止或解除协议，甲方按乙方已完成工作量比例支付相应的工作经费。

3、在合同履行期间，乙方要求终止或解除协议，乙方须退还未完成工作量的相应经费给甲方并支付违约金。

4、在合同履行期间，因政策因素导致合同不能继续履行，甲方按乙方已完成工作量比例支付相应工作经费后，甲乙双方均不承担违约责任，合同自然解除。

## 九、终止合同

### 1、违约终止合同

在违约方补救违约而采取的任何其他措施未能实现本合同目的的情况下，即在守约方发出的违约通知后 30 天内（或合同对方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，守约方有权向合同违约方发出书面违约通知，终止本合同：

（1）乙方未能按照省级主管部门关于贵州省自然保护区调整相关成果提交时间或双方另行确定的延期提交成果时间内交付合同约定的成果材料。

（2）甲方未按本合同第六条约定支付项目款项或未向乙方提供本项目有关的基础资料及数据。

### 2、自然终止合同

因国家政策因素导致合同不能履行或不能继续履行时，在国家政策文件下发之日起，至甲方按乙方已完成工作量比例支付相应工作经费后，本合同自然解除。

## 十、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

## 十一、合同纠纷处理方式

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十二、其他约定

1、本采购项目的中标通知书为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同确认开展思南白鹭湖国家湿地公园科学考察、总体规划编制、县级自然保护地总体规划编制等工作的截止时间为：2021年12月31日，超出期限，则双方另行约定本合同价格中“附表：思南白鹭湖国家湿地公园整合优化工作预算表”中编号“三”、“四”的预算总费用。

3、本合同未尽事宜，双方另行补充。

4、本合同一式八份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。

甲方四份、乙方二份，招标代理机构和政府采购主管部门各备案一份，具有同等效力。

附表：思南白鹭湖国家湿地公园整合优化工作预算表

甲 方：思南县林业局

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：20136

电 话：

开户银行：

账 号：

乙 方：贵州省林业科学研究院

单位地址：贵阳市富源南路 382 号

法定代表人：罗扬

委托代理人：14A

电 话：18108500017

开户银行：中国农业银行贵阳市云岩支行

账 号：23-113001040000129

附表：思南白鹭湖国家湿地公园整合优化工作预算表

| 编号 | 类别              | 内容                      | 规模 |    | 单位 | 单价（元） | 金额（元）  | 备注                                                           |
|----|-----------------|-------------------------|----|----|----|-------|--------|--------------------------------------------------------------|
|    |                 |                         | 重点 | 辅助 |    |       |        |                                                              |
| 合计 |                 |                         |    |    |    |       | 844700 |                                                              |
| 一  | 第一阶段整合归并        |                         |    |    |    |       | 60000  |                                                              |
| 1  | 前期准备            | 整合归并资料收集及整理             | 1  |    | 套  | 5000  | 5000   |                                                              |
|    |                 | 整合归并数据整理及转化             | 1  |    | 套  | 5000  | 5000   |                                                              |
| 2  | 整合归并数据库         | 数据库制作                   | 1  |    | 套  | 15000 | 15000  |                                                              |
|    |                 | 数据汇总和填报                 | 1  |    | 套  | 5000  | 5000   |                                                              |
| 3  | 第一阶段总报告（分摊）     | 思南县自然保护区优化调整第一阶段工作成果总报告 | 1  |    | 套  | 30000 | 30000  |                                                              |
| 二  | 第二阶段优化调整        |                         |    |    |    |       | 180500 |                                                              |
| 1  | 前期准备            | 资料收集及整理                 | 1  |    | 套  | 5000  | 5000   | 评审内容和评审安排具体情况根据省林业局安排而定；科学评估材料根据优化调整的具体区域和省林业局文件要求确定编制表格或报告。 |
|    |                 | 优化调整数据整理及转化             | 1  |    | 套  | 10000 | 10000  |                                                              |
|    |                 | 数据库制作                   | 1  |    | 套  | 25000 | 25000  |                                                              |
| 2  | 优化调整数据库         | 数据汇总和填报                 | 1  |    | 套  | 10000 | 10000  |                                                              |
|    |                 |                         |    |    |    |       |        |                                                              |
| 3  | 第二阶段总报告（分摊）     | 国家级自然保护区优化整合工作总报告编制     | 1  |    | 套  | 40000 | 40000  |                                                              |
|    |                 | 自然保护区整合优化分述报告           | 1  |    | 套  | 30000 | 30000  |                                                              |
| 3  | 整合优化阶段科学评估      | 科学评估材料                  | 1  |    | 套  | 20000 | 20000  |                                                              |
|    |                 | 评审材料准备                  | 1  |    | 套  | 10000 | 10000  |                                                              |
| 4  | 评审费用            | 评审费                     | 1  |    | 套  | 20000 | 20000  |                                                              |
|    |                 |                         |    |    |    |       |        |                                                              |
| 5  | 整合优化成果资料装订费     | 整合优化工作成果报告、预案报告         | 30 |    | 套  | 200   | 6000   |                                                              |
|    |                 | 优化调整图                   | 30 |    | 套  | 150   | 4500   |                                                              |
| 三  | 第二阶段自然保护区规划     |                         |    |    |    |       | 585000 |                                                              |
| 1  | 县级自然保护区总体规划（分摊） | 思南县自然保护区总体规划            | 1  |    | 套  | 60000 | 60000  |                                                              |

| 编号  | 类别         | 内容                   | 规模 |    | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) | 备注                                                |
|-----|------------|----------------------|----|----|----|--------|--------|---------------------------------------------------|
|     |            |                      | 重点 | 辅助 |    |        |        |                                                   |
| 2   | 湿地公园总体规划   |                      |    |    |    |        | 525000 |                                                   |
| 2.1 | 专题学科       | 专题调查、资料整理及分项专题考察材料撰写 | 2  | 3  | 个  | 50000  | 250000 | 专题为仅为相对重要的专题,含专题外业调查车辆、住宿、生活,室内分析、鉴定等,含专题考察材料或报告。 |
|     |            | 保护地总考察报告             | 1  |    | 个  | 80000  | 80000  |                                                   |
|     |            | 小计                   |    |    |    |        | 330000 |                                                   |
| 2.2 | 保护区影像资料    | 影像资料拍摄               |    | 1  | 个  | 20000  | 20000  |                                                   |
|     |            | 剪接与配制                |    | 1  | 个  | 5000   | 5000   |                                                   |
|     |            | 小计                   |    | 1  | 个  |        | 25000  |                                                   |
| 2.3 | 规划         | 湿地公园总体规划报告           | 1  |    | 个  | 150000 | 150000 |                                                   |
|     |            | 小计                   |    |    |    |        | 150000 |                                                   |
|     |            | 考察、规划文本              | 40 |    | 册  | 200    | 8000   |                                                   |
| 2.4 | 规划、科考资料装订费 | 资源图册                 | 15 |    | 册  | 800    | 12000  |                                                   |
|     |            | 小计                   |    |    |    |        | 20000  |                                                   |
| 四   | 不可预见       | 不可预见费                |    |    |    |        | 19200  |                                                   |