

---

# 石阡县农业农村局政府采购

## 竞争性磋商文件

项目名称：石阡县 2021 年耕地生产障碍修复利用工作实施项目

项目编号：ZDYR【2021】-SQNYNC-001

采购单位：石阡县农业农村局

采购代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

2021 年 3 月

---

# 目录

|      |                |    |
|------|----------------|----|
| 第一部分 | 采购公告.....      | 2  |
| 第二部分 | 采购需求.....      | 5  |
| 第三部分 | 竞争性磋商采购程序..... | 9  |
| 第四部分 | 投标方须知.....     | 10 |
| 第五部分 | 磋商内容及评标办法..... | 17 |
| 第六部分 | 投标文件格式.....    | 21 |
|      | 竞争性磋商响应文件..... | 21 |

---

# 第一章 采购公告

## 项目概况

石阡县 2021 年耕地生产障碍修复利用工作实施项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网下载购买获取招标文件，并于 2021 年 月 日 09 时 30 分(北京时间)前递交投标文件。

### 一、项目基本信息

项目名称：石阡县 2021 年耕地生产障碍修复利用工作实施项目

项目编号：ZDYR【2021】-SQNYNC-001

采购方式：竞争性磋商

项目序列号：YM-2021-004 ZDYR【2021】-SQNYNC-001

采购主要内容：完成石阡县 2021 年耕地生产障碍修复利用实施项目 225 亩联合攻关区，5435 亩集中推进区，编制总体实施方案，开展 497 个农产品点位布设采集制样流转工作，编制项目成果。完成省级下达目标任务。

采购数量：1 批

预算金额：153.19 万元。

最高限价：153.19 万元。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

### 二、申请人的资格要求

#### （1）一般资格要求：

①符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

②具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供经审计的 2019 由第三方公司出具的年度财务审计报告；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2020 投标截止前任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；

⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥自本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前，由投标人在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询（提供网页截图，截图需显示有无黑名单项）。投标供应商须没有不良信用记录，若有则视为无效投标。不良信用记录是指供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况。

⑦本项目 不接受 联合体投标

**（2）特殊资格要求：**本项目所需特殊行业资质或要求：环保工程专业承包叁级及以上。

### 三、获取招标文件

时间：2021 年 月 日 09:00:00 至 2021 年 月 日 17:00:00（提供期限

自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日）每天上午 09:00:00 至

12:00:00，下午 14:30:00 至 17:00:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网下载购买

方式：在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网下载购买

售价：300 元人民币（含电子文档）

投标保证金（元）：15,000.00 元人民币

投标保证金交纳(电子保函)时间：2021 年 月 日 09:00:00 至 2021 年 月 日

09:30

投标保证金交纳方式：投标保证金交纳方式：第一种：采用银行转账形式提交，

具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网站

（<http://jyzx.trs.gov.cn/index.shtml>），点击首页-办事指南-保证金缴退，

自行缴纳保证金；

---

第二种：采用电子保函提交，请于项目开标时间三天之前申请保函。具体操作方式见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网站首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》。

开户单位名称：石阡县产权交易中心线上保证金专户

开户银行：贵州银行股份有限公司石阡支行

开户账号：0615001700000457

#### **四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

截止时间：2021 年 月 日 09 :30 （北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日）

地点：铜仁市公共资源交易中心石阡分中心开标三室

时间：2021 年 月 日 09 : 30

#### **五、公告期限**

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### **六、其他补充事宜**

采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

PPP项目：否

简要技术要求、服务和安全要求：具体技术要求详见采购文件。

交货地点或服务地点：采购人指定地点。

其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：投标人自行现场踏勘。

交货时间或服务时间：合同签订后 1 年

#### **七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系**

##### **1、采购人信息**

名 称：石阡县农业农村局

项目联系人：李站长

地 址：石阡县泉都街道佛顶山大道南路 38 号

---

联系方式：18722962966

2、代理机构信息（如有）

代理全称：中鼎誉润工程咨询有限公司

联系人：王先生

地 址：遵义市万豪国际A2 栋 2201 号

联系方式：15180843641

3、项目联系方式

联系人：王先生

联系方式：15180843641

4、电子投标技术支持电话：08563960513（固话），18352864732。

5、保证金热线：0856-7993904

6、CA 数字证书及电子签章：0856-3912912、3912378

机构名称：中鼎誉润工程咨询有限公司

---

## 第二部分 采购需求

### 一、 项目内容

成交供应商完成石阡县2021年耕地生产障碍性修复，联合攻关区225亩，集中推进区5435亩，编制总体实施方案，开展497个农产品点位布设采集制样流转工作，编制项目成果。完成省级下达目标任务。

### 二、 具体内容

#### （一）、分区实施

- 1、联合攻关区：在聚凤乡、龙井乡、枫香乡等已发现农产品超标的受污染耕地上设置联合攻关区 225 亩，《轻中度污染耕地安全利用与治理修复推荐技术名录》（2019 年版）中适合当地实施的措施均开展小区试验，实施精细化管理；品种调整措施包括当地适宜种植的大多数种类及品种。监测点位至少 225 个。
- 2、集中推进区：在龙塘镇、龙井乡、枫香乡等集中推进区 5435 亩受污染耕地上，监测点位至少 272 个。设计调查表格，开展农户技术指导和措施推广调查，至少包括品种调整措施。
- 3、采集、流转制备农产品样品至少 497 个，土壤样品数量根据试验需求在实施方案中确定。
- 4、编制总体实施方案，分区制定工作目标、科学设置小区措施、明确项目实施主体和保障措施、细化资金预算等，经专家充分论证。
- 5、总体实施方案确定需要开展的土壤、大气、水、肥料、其他投入品等环境监测调查任务。
- 6、编制项目成果，首先通过专家论证；其次再对本项目进行方案实

---

施，最后对本项目进行验收。同时中标人需配合第三方进行土壤样本检测及成效评估考核。

### 三、商务要求

（一）服务期：按照《贵州省 2021 年耕地生产障碍修复利用工作方案》执行。

（二）服务地点：采购人指定地点

（三）验收标准、规范及方式

1、 验收标准、规范：本项目执行《贵州省 2021 年耕地生产障碍修复利用工作方案》、《耕地污染治理效果评价准则》（NY/T 3343-2018）及《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》（HJ 25.5-2018）的标准。

2、验收方式：本项目的中标投标人与采购人共同参与验收，参与验收的投标人或者采购人的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（四）售后服务：1 年。

（五）付款方式：项目实施完成通过专家论证后一次性支付。

---

## 贵州省农业农村厅关于下达贵州省 2021 年 耕地生产障碍修复利用工作方案的通知

各市（州）农业农村局、有关县（市、区）农业农村局：

根据《财政部关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2020〕90 号）精神，结合中央财政下达我省的总体绩效目标任务，我厅编制了《2021 年耕地生产障碍修复利用工作方案》（以下简称《工作方案》）。请你们按照工作方案，尽快细化各地工作任务和资金支持环节，形成项目工作任务书，于 2021 年 1 月 15 日前，由市级初核后呈报省级审核（扫描件和电子档各一份），我厅将尽快下达工作任务。

联系人：王萍 13518502773

邮箱：gzaepd@vip.163.com

附件：贵州省 2021 年耕地生产障碍修复利用工作方案

2020 年 12 月 24 日

---

附件

## 贵州省 2021 年耕地生产障碍修复利用 工作方案

按照《财政部关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2020〕90 号）要求，安排我省农业资源及生态保护补助耕地生产障碍修复利用资金 8377.4 万元，用于开展我省 2021 年耕地生产障碍修复利用 20 万亩任务，2021 年全省继续推进耕地生产障碍修复利用，保障农产品质量安全。现结合贵州省实际，制定本方案。

### 一、指导思想

坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实《土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》有关要求和贵州省委省政府关于耕地土壤污染防治的工作部署，立足贵州省实际，以耕地土壤为重点，以保障农产品质量和人民群众身体健康为目标，在耕地土壤环境质量类别划分成果基础上，扎实推进分类管理，建立健全耕地生产障碍修复利用长效机制，牢牢把住生产环境安全关，确保高

质量完成耕地生产障碍修复利用工作。

## 二、实施目标

在全省 37 个县开展耕地生产障碍修复利用，建设联合攻关区和集中推进区共 20 万亩，在 20 个县开展农产品风险监控，探索适宜本区域耕地安全利用的技术模式和适宜种植的农作物品种。

## 三、实施范围

### （一）受污染耕地联合攻关区和集中推进区建设

在全省 37 个县建设联合攻关区 8735 亩，35 个县建设集中推进区 191265 亩。具体实施县见表 1。

|    |     |      |     |      |
|----|-----|------|-----|------|
| 12 | 平坝区 | 5236 | 210 | 5026 |
| 13 | 镇宁县 | 4810 | 192 | 4618 |
| 14 | 大方县 | 6792 | 270 | 6522 |
| 15 | 黔西县 | 6226 | 250 | 5976 |
| 16 | 织金县 | 5519 | 220 | 5299 |
| 17 | 赫章县 | 5377 | 215 | 5162 |
| 18 | 江口县 | 6509 | 260 | 6249 |
| 19 | 印江县 | 6085 | 245 | 5840 |
| 20 | 石阡县 | 5660 | 225 | 5435 |
| 21 | 德江县 | 5236 | 210 | 5026 |
| 22 | 万山区 | 4810 | 192 | 4618 |
| 23 | 册亨县 | 5236 | 210 | 5026 |
| 24 | 安龙县 | 6509 | 260 | 6249 |
| 25 | 普安县 | 6085 | 245 | 5840 |
| 26 | 兴仁县 | 5802 | 230 | 5572 |

---

### **（三）全程质量控制、成果总结与提升**

在贵阳、遵义、六盘水、安顺、毕节、铜仁、黔东南、黔南、黔西南 9 个市（州）实施。

## **四、资金支持内容**

### **（一）受污染耕地联合攻关区和集中推进区建设**

#### **1、联合攻关区**

**（1）实施内容。**结合现有土壤和农产品监测数据，选择粮食作物或当地主要农作物种植区域，参照《轻中度污染耕地安全利用与治理修复推荐技术名录》（2019 年版）中农艺调控类、土壤改良类、生物类、综合类等多种技术，通过充分论证，制定联合攻关区建设实施方案，因地制宜选择措施开展技术攻关。开展农产品和土壤监测、技术模式总结，建立切实有效的耕地生产障碍修复利用技术模式，形成耕地生产障碍修复利用自评估报告。

**（2）技术要点。**在已发现农产品超标的受污染耕地上建立联合攻关区，以自然田埂为基础，按照科研试验的思路，精准开展小区试验。每种技术至少设置 3 个重复和 1 个空白对比。明确每个小区的设计内容，精准开展农田日常管理。平均 1 亩左右设置 1 个监测点位，监测镉、汞、砷、铅、铬和硒、锆等指标。

在施用土壤调理剂前需对产品的安全性进行评估，防止对土壤造成二次污染。品种调整措施应结合当地实际，尽可能全面选

---

择作物品种。项目过程中，成立县级技术专家工作组，包含农业、环境、生态、植保、土肥等方面的技术专家，参与项目技术问题研讨。

## **2、集中推进区**

**(1) 实施内容：**选择联合攻关区实施的易推广的技术，对农民进行技术宣贯，在集中推进区鼓励农民自主实施。对农民自主实施情况开展调查与农产品监测。结合联合攻关区试验结果，建立适宜当地的安全利用技术模式和适宜种植的农作物品种名录。

**(2) 技术要点：**集中推进区可设在项目实施县的某个乡镇或几个乡镇。对集中推进区的农户开展技术指导，指导和宣贯方式应形式多样、农民易接受。设计调查记录表开展技术推广情况调查，至少包括作物品种、农药肥料种类和用量、灌溉水来源、技术措施实施情况与田间管理等。监测农产品中镉、汞、砷、铅、铬和硒、锆等指标，平均 20 亩左右耕地设置 1 个监测点位，项目实施前制定实施方案并通过科学论证。开展项目总结和自评估，技术成果应通过专家论证。

## **(二) 受污染耕地风险监控区管理**

**(1) 实施内容：**根据农用地分类管理需求，制定受污染耕地农产品风险监控实施方案。平均 300 亩左右设置一个监控点位，监测当地主要农产品，分析测试镉、汞、砷、铅、铬和硒、

---

锺等 7 项指标，开展耕地生产障碍风险预警，完成样品采集、流转、制备、分析测试全流程台账，结合近年来的土壤和农产品监测数据，深度分析，撰写技术报告。

**（2）技术要点：**严格按照农用地土壤污染状况详查相关技术规定实施，开展全程质量控制，加强对采样、检测数据的汇总审核。

### **（三）全程质量控制、成果总结与提升**

**（1）实施内容：**对辖区内项目实施县开展全程质量控制和技术培训，指导项目县制定联合攻关区、集中推进区实施方案、农产品风险监控实施方案，撰写全程质量控制报告。市（州）汇总各实施县项目成果，开展耕地生产障碍修复利用成果总结与提升。贵阳市对开阳县实施的联合攻关区建设开展第三方效果评估。

**（2）技术要点：**市（州）成立耕地生产障碍修复利用专家工作组，对联合攻关与集中推进的技术难题进行研讨，对辖区县（市、区）农产品采集、流转、制备、分析测试开展有效的技术培训，对项目实施县联合攻关区、集中推进区、风险监控区实施内容开展全程质量控制，尤其重视农产品监测全程质量控制。农产品监测按照《农用地土壤污染状况详查质量控制技术规定》开展全程质量控制。全程质量控制或技术培训合计次数不少于 12

---

次。开展成果总结与提升，汇总县（市、区）项目成果，充分研讨，科学论证，形成本市（州）可有效推广的安全利用技术模式和适宜种植的作物品种名录，向省农业农村厅提交项目成果。各市（州）开展技术研讨、科学论证的次数应不小于 5 次。全程质量控制、技术培训、研讨与论证应形成会议纪要或简报。

## 五、职责分工

建立省、市、县三级组织协调运作、层层贯彻落实的工作机制，加强上下联动、部门协作。省农业农村厅负责下达项目工作方案，统筹协调和研究有关重大技术问题，分解下达项目资金和任务，定期调度项目实施和绩效情况。各市（州）农业农村局负责全程质量控制与技术培训，项目成果总结与提升，做好项目绩效监督管理，定期向农业农村厅报送工作进展。项目县（市、区）农业农村局具体实施耕地生产障碍修复利用项目，制定实施方案，完成项目实施，定期报送项目实施进展。

各级各单位在项目实施过程中要加强对农用地详查数据、土壤和农产品监测数据的保密管理，严防泄密事件。

---

## 六、项目管理与绩效评价

**（一）加强项目管理。**本项目政府采购程序应在作物播种前尽快完成，避免错过项目实施关键时期。市（州）、县（市、区）应严格执行政府采购程序，对委托单位的业务执行能力、人员知识结构、可服务本项目专业人员数量、服务的及时性等方面进行严格审查。样品监测工作要严格按照农用地土壤污染状况详查相关技术规定开展。分析测试任务与样品流转应由不同的单位承担。分析测试机构应具有省级及以上计量认证资质。

鼓励安全利用和修复利用技术模式创新。鼓励与有能力的科研院所、企事业单位合作，提前谋划、提炼成果、熟化优化一批适合不同区域的修复利用技术模式，总结项目的创新性、科学性、先进性、实用性，申报各类成果。

**（二）开展绩效评价。**按照《贵州省农业农村厅关于印发贵州省农业农村厅财政项目资金管理办法等管理制度的通知》（黔农发〔2020〕28号），市（州）要编制工作任务书（见附1），认真开展本级和辖区县（市、区）的项目绩效评价。资金安排情况表见附2、绩效目标分解表见附3。

## 七、进度安排

项目实施包括项目工作准备、修复利用工程实施、成果总结等阶段。本项目实施期从2020年12月开始，到2022年2月结束。具体进度安排如下：

---

2020 年 12 月：省级下达资金和工作方案。

2021 年 1 月：市（州）、县（市、区）根据省级绩效目标和工作方案，编制工作任务书报省农业农村厅，省农业农村厅下达工作任务。

2021 年 2 月-11 月：市（州）、县（市、区）组织项目采购，项目中标单位制定可操作的实施方案，完成项目任务。

2021 年 12 月：各县（市、区）开展项目验收，向市（州）提交项目成果和绩效自评，市（州）撰写本级及辖区各项目县绩效自评报告，按时呈报省农业农村厅。

2022 年 1 月-2 月：市（州）开展成果总结与提升，提交成果。

附：1. 2021 年耕地生产障碍修复利用工作任务书（参考提纲）

2. 2021 年中央财政农业资源及生态保护补助（耕地障碍修复）资金安排情况表

3. 2021 年中央财政农业资源及生态保护补助（耕地障碍修复）资金绩效目标分解表

4. 2021 年财政项目资金及绩效运行监控情况表

---

附 1:

## 2021 年耕地生产障碍修复利用工作任务书

(参考提纲)

一、实施目标

二、实施范围

三、实施内容

四、组织实施

五、组织保障

六、进度安排

七、经费概算

附 2:

2021 年中央财政农业资源及生态保护补助  
(耕地障碍修复) 资金安排情况表

|    |              |        |
|----|--------------|--------|
| 24 | 惠水县          | 214.9  |
| 25 | 长顺县          | 237.8  |
| 26 | 罗甸县          | 150.3  |
| 27 | 黔东南苗族侗族自治州本级 | 96.42  |
| 28 | 黄平县          | 163.6  |
| 29 | 麻江县          | 176.8  |
| 30 | 镇远县          | 163.6  |
| 31 | 岑巩县          | 150.3  |
| 32 | 天柱县          | 190.1  |
| 33 | 毕节市本级        | 107.39 |
| 34 | 大方县          | 283.1  |
| 35 | 黔西县          | 226.8  |
| 36 | 织金县          | 263.1  |
| 37 | 纳雍县          | 114.6  |
| 38 | 赫章县          | 354.5  |
| 39 | 铜仁市本级        | 96.42  |
| 40 | 碧江区          | 29     |
| 41 | 万山区          | 150.3  |
| 42 | 江口县          | 203.3  |
| 43 | 石阡县          | 176.8  |
| 44 | 印江土家族苗族自治县   | 190.1  |
| 45 | 思南县          | 23.3   |
| 46 | 德江县          | 163.6  |
| 47 | 沿河土家族自治县     | 23     |

附 3:

2021 年中央财政农业资源及生态保护补助（耕地障碍修复）资金绩效目标分解表

|    |       |                           |                      |                                      |         |            |
|----|-------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 33 | 毕节市本级 | 全程质量控制或技术培训至少 12 次        | 成果总结与提升技术研讨和论证至少 5 次 | 全程质量控制报告 1 套、辖区实施县成果总结与提升材料 1 套      | 农产品质量安全 | 技术培训满意≥80% |
| 34 | 大方县   | 建立受污染耕地联合攻关区和集中推进区 6792 亩 | 风险监控区管理 26.28 万亩     | 障碍修复利用技术 1 套、第三方评估报告 1 份、农产品检测报告 1 套 | 农产品质量安全 | 群众满意度≥80%  |
| 35 | 黔西县   | 建立受污染耕地联合攻关区和集中推进区 6226 亩 | 风险监控区管理 10.94 万亩     | 障碍修复利用技术 1 套、第三方评估报告 1 份、农产品检测报告 1 套 | 农产品质量安全 | 群众满意度≥80%  |
| 36 | 织金县   | 建立受污染耕地联合攻关区和集中推进区 5519 亩 | 风险监控区管理 34 万亩        | 障碍修复利用技术 1 套、第三方评估报告 1 份、农产品检测报告 1 套 | 农产品质量安全 | 群众满意度≥80%  |
| 37 | 纳雍县   | 风险监控区管理 42.93 万亩          |                      | 农产品检测报告 1 套                          | 农产品质量安全 |            |
| 38 | 赫章县   | 建立受污染耕地联合攻关区和集中推进区 5377 亩 | 风险监控区管理 71.94 万亩     | 障碍修复利用技术 1 套、第三方评估报告 1 份、农产品检测报告 1 套 | 农产品质量安全 | 群众满意度≥80%  |
| 39 | 铜仁市本级 | 全程质量控制或技术培训至少 12 次        | 成果总结与提升技术研讨和论证至少 5 次 | 全程质量控制报告 1 套、辖区实施县成果总结与提升材料 1 套      | 农产品质量安全 | 技术培训满意≥80% |
| 40 | 碧江区   | 风险监控区管理 8.99 万亩           |                      | 农产品检测报告 1 套                          | 农产品质量安全 |            |
| 41 | 万山区   | 建立受污染耕地联合攻关区和集中推进区 4810 亩 |                      | 障碍修复利用技术 1 套、第三方评估报告 1 份             | 农产品质量安全 | 群众满意度≥80%  |
| 42 | 江口县   | 建立受污染耕地联合攻关区和集中推进区 6509 亩 |                      | 障碍修复利用技术 1 套、第三方评估报告 1 份             | 农产品质量安全 | 群众满意度≥80%  |
| 43 | 石阡县   | 建立受污染耕地联合攻关区和集中推进区 5660 亩 |                      | 障碍修复利用技术 1 套、第三方评估报告 1 份             | 农产品质量安全 | 群众满意度≥80%  |

附 4:

2021 年财政项目资金及绩效运行监控情况表

填报单位（盖章）：                      填报人：                      电话：                      填报时间：        年        月        日

| 资金来源<br>(中央/省级) | 专项<br>名称 | 项目<br>名称 | 分配资金<br>(万元) |     | 资金使用情况 |                  |                          |            | 资金整合情况               |                   |                              | 资金监管情况        |             | 绩效运行监控情况 |                  |           |               | 备注 |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----|--------|------------------|--------------------------|------------|----------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|----------|------------------|-----------|---------------|----|
|                 |          |          | 合计           | 省对下 | 合计     | 省对下已使用资金<br>(万元) | 资金执行率<br>(%, 已使用资金/分配资金) | 县级资金使用滞后原因 | 贫困县是否统筹整合资金<br>(是/否) | 贫困县统筹整合资金<br>(万元) | 资金整合率<br>(%, 贫困县统筹整合资金/分配资金) | 督促检查<br>次数(次) | 通报次数<br>(次) | 绩效目标完成情况 | 绩效目标总体完成率<br>(%) | 绩效目标未完成原因 | 保障绩效目标完成拟采取措施 |    |
|                 |          |          |              |     |        |                  |                          |            |                      |                   |                              |               |             |          |                  |           |               |    |
|                 |          |          |              |     |        |                  |                          |            |                      |                   |                              |               |             |          |                  |           |               |    |

说明：1.省对下已使用资金：（1）市、县已完成报账支付的资金；（2）纳入统筹整合范围、被贫困县整合使用且提供县级整合方案的资金。

2.资金使用滞后原因：（1）资金未安排到项目；（2）资金安排到项目，项目未启动；（3）项目实施缓慢，资金长期未拨付；（4）项目已完工，因手续不完善、资料不齐等原因资金未报账；（5）项目已完工，结余资金被收回重新安排；（6）其他应备注具体原因。

---

## 第三部分 竞争性磋商采购程序

项目名称：石阡县 2021 年耕地生产障碍修复利用工作实施项目

项目编号：ZDYR【2021】-SQNYNC-001

本竞争性磋商文件根据《中华人民共和国政府采购法》及财政部令第 74 号等有关法律、法规和规章的要求编制。

### 一、磋商主持人

中鼎誉润工程咨询有限公司具体指定人员

### 二、磋商小组成员

由 3 人组成，1 人为采购人代表、2 人为贵州省综合评标专家库里随机抽取，在开标前依法组建。

### 三、磋商程序

1、采购人在贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁）官方网址 <http://jyzx.trs.gov.cn/index.shtml>）通过招标公告向社会邀请 3 家及以上资质符合的供应商。

#### 2、磋商时间及地点：

磋商时间：2021 年 月 日上午 9:30 时（北京时间）；

磋商地点：铜仁市公共资源交易中心石阡分中心开标三室

3、谈判时，由磋商小组成员集中分别与每一位供应商进行两轮的谈判，磋商小组根据谈判情况进行综合评分确定成交候选供应商。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息；

4、磋商过程中由磋商小组负责记录、整理谈判纪要，由磋商小组向采购人推荐成交供应商候选人，并说明成交理由。

### 四、确定成交供应商

谈判结束后，磋商小组要求所有参加投标的供应商在规定时间内进行最终报价。结合投标供应商的最终报价，依照本项目评标办法对各有效投标文件进行综合评分，按最终评审得分由高到低顺序推荐成交候选人。

---

## 第四部分 投标方须知

一、投标方应遵守《中华人民共和国政府采购法》及财政部令第 74 号有关政府采购规定。

二、投标时，投标人必须携带以下证件：（评审时由专家审核）

1、加载统一社会信用代码的营业执照、资质证书；（原件或加盖公章的复印件）

2、“信用中国”网站和中国政府采购网信用查询截图加盖公章。（查询时间为购买招标文件之日起至开标前一天的任意时间，供应商须提供查询记录截图并加盖公章，作为信用信息查询记录和证据。）；

3、投标人法定代表人身份证原件或法人授权委托书及授权代表身份证原件。

以上证件均应为合格有效证件并单独提交（同时提交以上证件加盖公章复印件一份），未按要求提供或提供不齐的其投标文件将被拒绝，且按无效投标处理。

三、投标方按照竞争性磋商文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标可能对竞争性磋商文件作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

四、本次招标由中鼎誉润工程咨询有限公司组织，采用竞争性磋商采购的方式进行开标。

1. 开标时间：2021 年 月 日上午 9:30 时（北京时间）

2. 开标地点：铜仁市公共资源交易中心石阡分中心开标三室

3. 监督机关：石阡县财政局

五、投标方应按招标公告规定的时间、地点投标。招标方拒绝接收在投标截止时间(2021 年 月 日上午 9:30 时北京时间)后送达的投标文件。电报、电话和传真形式的投标概不接受。

六、投标方应由法定代表人或法定代表人委托人参加开标。竞争性磋商小组在对投标文件进行审查、评估和比较时，认为有必要向投标方进行询标的，投标方代表应及时到场进行答疑和澄清。

---

七、投标方须在 **2021 年 月 日 9:30 时前**向铜仁市公共资源交易中心提交投标保证金人民币壹万伍仟元整(¥: 15000.00)。

1、投标保证金提交方式：具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁）官方网址 <http://jyzx.trcs.gov.cn/index.shtml>），点击首页--办事指南--保证金缴退，按步骤自行缴纳保证金。。

账号如下：

开户单位名称：石阡县产权交易中心线上保证金专户

开户银行：贵州银行股份有限公司石阡支行

开户账号：0615001700000457

（注：投标保证金递交流程：具体缴退流程见全国公共资源交易平台网（贵州省·铜仁市）<http://jyzx.trcs.gov.cn/index.shtml>，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用电子保函形式缴纳（具体操作方式见首页一办事指南一政府采购一常见问题解答一《投标电子保函申请操作步骤》）。

八、成交服务费：按计价格【2002】1980号文件收费标准向成交供应商收取成交服务费。

九、投标文件的组成。

**1. 投标报价部分**

**①投标报价表**

**2. 商务部份：**

**①法人代表人资格证明书**

**②法人代表人授权委托书**

**③投标人基本情况表**

**④同意竞争性磋商文件条款声明**

**⑤企业资信材料**

**⑥拟派本项目机构主要管理人员情况表**

**3. 技术部份：**

**①项目技术方案**

**②项目工期、质量保证及违约承诺书**

**③投标人综合实力的其他内容**

---

## 十一、投标文件要求。

1. 投标方应准备一份正本和二份副本。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件正副本正文须用 A4 纸打印且装订成册，并按要求签字和盖章。

3. 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。

4. 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

十二、投标人应将投标文件正本和所有的副本装入投标文件袋加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、法定代表人或其授权委托人的签名）。

十三、投标方必须按招标方所提供的投标文件格式填写。

十四、投标单位必须由法人代表人或法人代表人委托人参加磋商并解答评委提出的问题。

## 十五、废标条件

有下列情况之一者，投标文件无效，按废标处理。

1. 符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件做实质响应的供应商不足 3 家的。

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

4. 因重大变故，采购任务取消的。

5. 《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律规定应作废标处理的。

## 十六、无效投标

有下列情况之一者，按无效投标处理。

（1）未按照磋商文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章的；

（3）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（7）投标文件未按招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或

---

者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法定代表人印章的；

(8) 投标人提交两份以上内容不同的投标文件未说明哪一个有效，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个以上报价未说明哪一个有效的；

(9) 投标报价明显低于成本价，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；

(10) 以联合体方式投标的；

(11) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(12) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(13) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(14) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(15) 不同投标人的投标文件相互混装；

(16) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

十七、投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商磋商、不按照竞争性磋商文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第 1 至 6 项情形之一的，中标无效。

十八、中标供应商有下列情形之一的，招标采购单位报经政府采购办批准后不予退还其交纳的投标履约保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良

---

行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

1. 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；
2. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
3. 拒绝履行合同义务的。

十九、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

## 二十、授予合同

### 1. 合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件对竞争性磋商文件作实质性响应和按评标办法评选出的成交供应商。

### 2. 成交通知书

由竞争性磋商小组推荐并经采购人确定的成交供应商，在招标结果公示期（1 个工作日）满后；代理机构将发给《成交通知书》，该书作为签订合同的依据，将成为合同的组成部份。若成交供应商在三个工作日内未领取《成交通知书》则视为自动放弃中标权处理。

### 3. 合同的签订

成交供应商收到《成交通知书》后，应按通知书规定的时间、地点，由法定代表人或法定代表人委托人与采购人签订合同，报石阡县财政局、铜仁市公共资源交易中心石阡分中心、中鼎誉润工程咨询有限公司备案。

### 4. 项目验收

成交供应商应在合同规定的时间内完成项目，采购人应组织相关专家人员进行验收。验收合格后出具验收报告。

二十一、付款方式：项目实施完成通过专家论证后一次性支付。

---

二十二、本次招标项目结果公示期为1个工作日，公告媒体：贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁）官方网址 <http://jyzx.trs.gov.cn/index.shtml>）。

二十三、质疑与投诉。

1、供应商对本招标项目的政府采购活动事项有疑问的，可在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式(按财政部《政府采购供应商投诉处理办法》必须具实署名)向中鼎誉润工程咨询有限公司提出质疑。

采购人：石阡县农业农村局

联系地址：石阡县泉都街道佛顶山大道南路38号

联系人：李站长

联系电话：18722962966

代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

联系地址：遵义市万豪国际A2栋2201号

联系人：王先生

联系电话：15180843641

2、供应商对质疑答复不满意的，可在答复期满后十五个工作日内向石阡县财政局投诉(按财政部《政府采购供应商投诉处理办法》(财政部令第94号)，必须具实署名，否则不予受理)。

3、供应商用电话、电报、传真、口头提出质疑的不予受理。

4、供应商无权查阅本次招标项目政府采购活动的有关文件资料。

5、经有关部门批准，同意查阅的，严禁拍照、录像、复印、抄录。

二十四、投标方应自行承担参与本次投标所产生的一切费用，无论投标结果如何，采购人和招标方对投标方发生的一切费用不负任何责任。

二十五、投标人决定投标，即表示承认和接受本竞争性磋商文件的所有条款。

---

## 第五部分 磋商内容及评标办法

### 一、开标程序

1. 宣布招标会议开始。
2. 宣读招投标纪律。
3. 对各投标文件密封情况进行审查。
4. 采购人对投标人资质进行审查。
5. 谈判并记录。
6. 投标供应商离场，转入评标会议，由评标委员会按评标方法进行评审并作出评标报告。

7. 评标结果将在贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁）官方网址 <http://jyzx.trs.gov.cn/index.shtml>）发布中标结果公示。

### 二、评标原则

1. 认真贯彻国家有关政府采购的法律、法规和政策，维护国家利益。
2. 维护各方当事人的合法权益。
3. 对所有投标人的评审，均采用相同的程序 and 标准。
4. 按照招标文件确定的标准和方法，对投标文件进行评审和比较。没有纳入招标文件的标准和方法，不得作为评标的依据。

### 三、评标方法

本次评标采用综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分的主要因素是：投标报价、技术部分、商务部分等进行综合评审，以及相应的比重或权值。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

评标总得分 =  $F_1 + F_2 + \dots + F_n$

$F_1$ 、 $F_2$ 、 $\dots$ 、 $F_n$  分别为各项评分因素的汇总得分。

### 四、评分标准（满分：100 分）

| 评分项              | 分值             | 评 分 标 准                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报 价<br>(20 分)    | 投标报价<br>(20 分) | <p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价,其价格分为满分20分。</p> <p>价格权值= 20/100=0.1;</p> <p>报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100(计算得分保留小数点后2位)。</p>               |
| 项目实施方案           | 15 分           | <p>项目实施方案详细合理、具体;项目实施有重点、难点、项目实施方法项目进度计划详细、具体、可操作;目服务要求、项目质量保证措施科学、合理。</p> <p>好: 11-15 分 中: 6-10 分 差;0-5 分</p>                                           |
| 拟安排的项目负责人        | 6 分            | <p>项目负责人具备环境类专业中级职称及以上得 2 分;</p> <p>项目负责人取得注册环保工程师执业资格的得 2 分;</p> <p>项目负责人取得安全生产考核合格证书的得 2 分。</p> <p>备注:提供职称证书及前一个月投标单位的社保参保缴费证明材料。</p>                  |
| 人员团队             | 18 分           | <p>项目组成员为环境相关专业 10 人上 10 分;</p> <p>项目组成员为农业类或生物相关专业 4 人及以上 4 分;</p> <p>项目组成员取得安全生产考核合格证书 4 人及以上 4 分;</p> <p>备注:提供学位证书及前一个月投标单位的社保参保缴费证明。</p>             |
| 技术实力             | 10 分           | <p>投标人负责省级以上土壤类科技计划项目得 5 分;</p> <p>投标人每参与省级以上土壤相关科技计划项目一项 2.5 分,最高得 5 分;</p> <p>备注:提供项目任务书扫描件。</p>                                                       |
| 相关业绩             | 15 分           | <p>投标人提供县级以上耕地土壤环境质量类别划分相关项目业绩,提供 1 个得 1 分;总分 10 分。</p> <p>投标人提供县级以上受污染耕地安全利用相关服务项目业绩证明材料,提供 1 个得 1 分,总分 5 分。</p> <p>(证明材料中需包含中标通知书复印件或合同复印件加盖投标人公章)</p> |
| 现场勘察             | 3 分            | 提供实施区域现场勘察情况说明得 3 分;                                                                                                                                     |
| 投标人资质或证书情况       | 10 分           | <p>投标人获得国家高新技术企业得 5 分、安全生产许可证得 3 分、省级科技型企业备案证书得 2 分。</p>                                                                                                 |
| 投标文件规范性          | 3 分            | 投标文件制作规范,没有细微偏差情形的得 3 分,有一项细微偏差扣 0.5 分,直至该项分值扣完为止。                                                                                                       |
| 综合评分得分(满分 100 分) |                |                                                                                                                                                          |

---

## 五、推荐中标候选供应商名单

磋商小组要求所有参加投标的供应商在规定时间内进行最终报价。磋商小组结合投标供应商的最终报价，依照本项目评标办法对各有效投标文件进行综合评分，按最终评审得分由高到低顺序推荐成交候选人。

## 六、编写评审报告

评审报告是磋商小组根据原始评标记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

1. 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
2. 响应文件开启日期和地点；
3. 获取竞争性磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
4. 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
5. 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

---

# 第六部分 投标文件格式

## 竞争性磋商响应文件

(正本/副本)

项 目 名 称:

项 目 编 号:

磋商投标人:

法定代表人:\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

一、投标报价部份

投标报价表

招标编号：\_\_\_\_\_ 货币单位：（人民币：元）

| 序号      | 名称                   | 总价<br>(元) | 备注 |
|---------|----------------------|-----------|----|
|         |                      |           |    |
|         |                      |           |    |
|         |                      |           |    |
| 合计(人民币) | 大写：_____ ( ￥：_____ ) |           |    |
|         |                      |           |    |

投 标 单 位：(盖章)：  
法定代表人：(签字或盖章)：  
日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

## 二、商务部份

### 1. 法人代表人资格证明书

单位名称：

地 址：

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：

系\_\_\_\_\_的法人代表人，有权签署本项目的投标文件，进行合同谈判，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

法人身份证复印件

投标单位(盖章)：\_\_

日 期：\_\_\_\_ 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2.授 权 委 托 书

本 授 权 委 托 书 声 明：我 \_\_\_\_\_(姓 名) 系的法定代表人。现授权委托\_\_\_\_\_ (单位名称)的 (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加\_\_\_\_\_ (招标单位)的\_\_\_\_\_ 项目投标活动。代理人在开标, 评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关系的一切事务,我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

代理人姓名：\_\_\_\_\_年龄：

单 位：\_\_\_\_\_部门：

职 务：

授权委托书身份证复印件

投 标 单 位(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_ 月\_\_\_\_日

---

### 3. 投标人单位简介

（格式自拟）

投 标 单 位(盖章):

法定代表人(签字或盖章):

日 期: \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_ 月\_\_\_\_日

---

#### 4. 同意竞争性磋商文件条款声明

致:石阡县农业农村局

为响应你方组织的\_\_\_\_\_采购项目的供货及相关服务的招标,项目编号为:\_\_\_\_\_,我方在参与投标前已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容,包括修改文件(如果有的话)和所有已提供的参考资料以及有关附件,我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性,也没有存在排斥潜在投标人的内容,我方同意竞争性磋商文件的相关条款。

特此声明。

投标人(公章):

法定地址:

邮 编:

授权代表(签字或盖章):

电 话:

传 真:

年 月 日

---

## 5. 企业资信材料

投标方所提供的复印件必须加盖单位公章

- 1、加载统一社会信用代码的营业执照、资质证书；
- 2、“信用中国网站”或“中国政府采购网”信用查询记录截图；
- 3、投标人法定代表人身份证或法人授权委托书及授权代表身份证；
- 4、其他投标方认为需要提供的材料复印件。

---

### 6. 拟派本项目机构主要管理人员情况表

项目名称：石阡县 2021 年耕地生产障碍修复利用工作实施项目  
招标编号：

| 序号 | 姓名 | 从事专业 | 职称 | 备注 |
|----|----|------|----|----|
|    |    |      |    |    |
|    |    |      |    |    |
|    |    |      |    |    |
|    |    |      |    |    |
|    |    |      |    |    |
|    |    |      |    |    |

投 标 单 位(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

---

### 三、技术部份

#### 1. 项目技术方案

投 标 单 位(盖章):

法定代表人(签字或盖章):

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

---

## 2. 项目工期、质量保证及违约承诺书

(格式自拟)

投 标 单 位(盖章):

法定代表人(签字或盖章):

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

---

### 3. 需说明的其他内容

投 标 单 位 (盖章):

法定代表人 (签字或盖章):

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日