江口县双江街道磨湾安置区排洪渠修复工程

招标控制价

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01

工程

江口县双江街道磨湾安置区排洪渠修复工程

招标控制价

招标控制价　　（小写）：_____

　　（大写）：_____

招　标　人：_____　　造价咨询人：_____

（单位盖章）

法定代理人或其授权人：_____　　法定代理人或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____　　复　核　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日　　复 核 时 间：

工程

（单位资质专用章）

（签字或盖章）

（造价工程师签字盖专用章）

年　　月　　日

扉—2

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江口县双江街道磨湾安置区排洪渠修复工程　　标段：

序号	汇总内容	金额（元）
1	分部分项工程费合计	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费	54591.16
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	规费	135337.43
5	税前工程造价	1127200.47
6	增值税	101448.04
招标控制价合计=1+2+3+4+6		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

其中：暂估价(元)
—
—
—
—
—
—
—
0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江口县双江街道磨湾安置区排洪渠修复工程　　标段：　　第 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		整个项目					
1	011601001001	原有挡墙拆除	1.砌体名称:挡土墙 2.砌体材质:毛石	m3	791		
2	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:2米内 2.开挖方式:机械开挖	m3	180.8		
3	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:沟渠内石碴 2.运距:5km’	m3	180.8		
4	010403004001	石挡土墙	1.石料种类、规格:原墙拆除毛石 2.勾缝要求:1:3水泥砂浆勾平缝 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	1331.14		
5	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.现拌混凝土调差	m3	13.56		
6	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	50.85		
7	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	30.51		
8	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	81.36		
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢筋，φ10以内	t	5.756		
10	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢筋，φ10＜直径≤φ18	t	3.262		
11	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:直径16	个	113		
12	040504009001	雨水口	1.预留雨水口、雨水篦安装	座	40		
13	010904004001	楼（地）面变形缝	1.嵌缝材料种类:沥青麻丝	m	44		
14	011101003001	沟底硬化	1.200厚大碴换填层 2.150碎石垫层	m2	361.6		
本页小计							

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江口县双江街道磨湾安置区排洪渠修复工程　　标段：　　第 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3.100mm厚C25混凝土面层				
15	011101003002	道路硬化修复	1.150mm厚C25混凝土面层	m2	113		
	2	单价措施项目费					
16	2.1			项	1		
17	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式挖掘机	台次	1		
18	011702001001	基础	1.现浇混凝土基础模板	m2	135.6		
19	011702006001	矩形梁	1.现浇混凝土梁模板	m2	135.6		
20	011702014001	有梁板	1.现浇混凝土板模板	m2	361.6		
21	041102040002	桥涵支架	1.钢管满堂脚手架	m3	904		
本页小计							
合　　计							

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其中
暂估价

其中
暂估价

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江口县双江街道磨湾安置区排洪渠修复工程　　标段：　　第　1

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	1.1	安全文明施工费					
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价				
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价				
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价				
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价				
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
。

备注
1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
分部分项人工预算价+单价措施人工预算价

额人工费”或“

出处或计算方法

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江口县双江街道磨湾安置区排洪渠修复工程　　标段：

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	索赔与现场签证		
合　　计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

备注
明细详见表-12-1
明细详见表-12-2
明细详见表-12-3
明细详见表-12-4
明细详见表-12-5
明细详见表-12-6
—

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江口县双江街道磨湾安置区排洪渠修复工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)
1					
合　　计					

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

备注
—

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：江口县双江街道磨湾安置区排洪渠修复工程　　标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费		
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费		
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		
1.3	工程排污费			
2	增值税	税前工程造价		

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

金额（元）

表—13

主要材料表

工程名称：江口县双江街道磨湾安置区排洪渠修复工程

序号	编号	名称	单位	数量	市场价	预算价	价差
1	01010188	带肋钢筋HRB400以内	t	3.34355			
2	01010208	带肋钢筋HRB400以内	t	5.87112			
3	03230450	直螺纹连接套筒	只	114.13			
4	04030206Z	石砂(粗)	m3	31.220544			
5	04050001Z	碎石	m3	60.31488			
6	04110090	毛石	m3	1493.53908			
7	36010280	铸铁平箅	套	40			
8	80211035@1	预拌混凝土	m3	164.3472			
9	80211055	预拌混凝土	m3	53.6411			

调差金额