

70

GF—2015—0212

合同编号: _____

建设工程造价咨询合同

项 目 名 称: G354 碧江至江口县城公路改扩建工程(梵净山大道至铜仁西互通 K0+000~K4+900 段)项目一道路工程一标段

服 务 类 别: 建设项目全过程造价控制咨询服务

咨询证书等级: 甲级

委 托 人: 贵州省铜仁市交通旅游开发投资集团有限公司

咨 询 人: 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司

签 订 日 期: 二〇二〇年十二月三日

住 房 城 乡 建 设 部

制 定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：贵州省铜仁市交通旅游开发投资集团有限公司

咨询人（全称）：贵州诚信项目管理咨询有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：G354 碧江至江口县城公路改扩建工程（梵净山大道至铜仁西互通 K0+000-K4+900 段）项目一道路工程一标段。
2. 工程地点：铜仁市碧江区百花路、茅溪村。
3. 工程规模：一级公路兼城市主干道，设计速度 60km/h。k0+000—k0+390 段标准断面 38.5m，双向八车道；在木杉河大桥两侧各加宽 12.5m，跨度 46.32m；k0+390—k2+430 段标准断面 32m，双向六车道；在鹭鸶岩大桥两侧各加宽 16.75m，跨度 105m；k2+430—k4+900 段标准断面 32m，双向六车道。沥青路面，路面结构设计使用年限 15 年。工作范围为 k0+000—k2+430 段路基和路面工程、桥梁工程、排水和照明工程、交通安全和管理设施、绿化和景观、电信工程；k2+430—k4+900 段电信工程。详见已标价的工程量清单及施工图所示范围。
4. 投资金额：1.7577 万元，详见施工合同。
5. 资金来源：申请上级补助和地方政府自筹。
6. 建设工期或周期：730 天。

7. 其他: / 。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及内容: 建设项目全过程造价控制(发承包阶段、实施阶段、竣工阶段)

咨询服务。

服务范围及内容详见附录 A。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自 2020 年 12 月 3 开始实施, 至 2022 年 12 月 3 日终结。

具体服务期限以实际完成工程造价咨询服务和专用合同条款及其附件的约定为准。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合: 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7—2012)和中国建设工程造价管理协会标准。

五、酬金或计取方式

1. 酬金: (大写) 详见附录 A (¥ 详见附录 A 元)。

2. 计取方式: 详见附录 A。

酬金或计取方式详见附录 A。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1. 中标通知书或委托书;
2. 投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书;

3. 专用条件及附录;

4. 通用条件;

5. 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件(包括补充协议)均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1. 订立时间: 2020年12月3日。

2. 订立地点: 铜仁交旅集团桃源开发投资有限公司办公室。

九、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十、合同份数

本合同一式 陆 份,具有同等法律效力,其中委托人执 叁 份,咨询人执 叁 份。

委托人: (盖章)

法定代表人:
(签字)

委托代理人:
(签字)

组织机构代码: 69752760-2

住 所: 铜仁市碧江区水晶路6号

帐 号: _____

开户银行: _____

邮政编码: 554300

电 话: 0856-3938921

电子信箱: 980251852@qq.com

咨询人: (盖章)

法定代表人:
(签字)

委托代理人:
(签字)

组织机构代码: 915200002144300731

住 所: 贵阳市南明区花果园狮峰路4号

帐 号: 100304442170010001

开户银行: 中国邮政储蓄银行铜仁市金滩支行

邮政编码: 554300

电 话: 13595696661

电子信箱: 2289265847@qq.com



附录 A 服务范围及内容、酬金一览表 第 1 页 共 1 页

服务阶段	服务范围及工作内容		酬金		备注
	服务范围	工作内容	收费基数	收费标准 (比例)	酬金金额 (单位: 万元)
发承包阶段	工程量清单	☒ 编制 ☐ 审核 ☐ 调整	审定的招标控制价		
	最高投标限价	☒ 编制 ☐ 审核 ☐ 调整			
	清标报告	☐ 编制 ☒ 审核 ☐ 调整			
	其他:				
实施阶段	资金使用计划	☒ 编制	审定的结算额	专用条件第 9 条	按照专用条件第 9 条补充条款的约定 计算工作酬金
	工程计量与工程款审核	☐ 编制 ☒ 审核 ☒ 调整			
	合同价款调整	☐ 编制 ☒ 审核 ☒ 调整			
	工程变更、索赔、签证	☒ 审核			
	工程实施阶段造价控制	☒			
竣工阶段	其他: 材料 (设备) 询价	☒			
	竣工结算	☒ 审核 ☐ 复核 ☐ 调整			
	其他:				