

江口县桃映镇桃映中学
食堂、教学楼、厕所维
修改造项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

江口县桃映镇桃映中学
食堂、教学楼、厕所维
修改造项目

招标工程量清单


招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

办公用品购置

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用品购置

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01B001	食堂餐桌购置	1. 购置及安装食堂餐桌	套	132			
2	01B002	连排座椅	1. 购置及安装连排座椅	张	110			
3	01B003	主席台座椅	1. 购置及安装会议室桌椅	套	1			
4	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公用品购置

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、
教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价					分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价					分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价					分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价					分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价					分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价					分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价					分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价					分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价					分部分项人工预算价+单价措施人工预算价

合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公用品购置

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公用品购置

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：办公用品购置

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、
教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

操作间面改造

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：操作间地面改造

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 素土夯实 2. 80 厚 C15 混凝土垫层 3. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平 4. 防水布一道 5. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平 6. 15 厚 1:2 水泥石粒水磨石面层（石子粒径以 6mm 为主） 7. 表面草酸处理后打蜡上光	m2	150			
2	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：操作间地面改造

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、
教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价

合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：操作间地面改造

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：操作间地面改造

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

教学楼改造

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼改造

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01B001	原桌椅搬出	1. 原桌椅搬出	项	1			
2	011104002001	强化木地板	1. 复合木地板 2. 浮铺防潮垫 3. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平 4. 30~50 厚混凝土硬化找平层 5. 原混凝土地面打磨	m2	126.69			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙面 2. 抹灰层种类:抹灰层 3. 垃圾外运: 暂定 3km	m2	286.01			
4	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:抹灰层 3. 垃圾外运: 暂定 3km	m2	129.6			
5	011302001001	吊顶天棚(石膏板)	1. 吊项形式、吊杆规格、高度: Φ c8 吊杆, 双向吊点, 中距 900~1200 2. 承载(主)龙骨, [50x15x1.2, 中距<300(不上人) 3. 复面(次)龙骨, 50x19x0.5, 中距 900~1200 4. 9.5 厚纸面石膏板造型, 自攻螺丝拧牢 5. 勾缝后, 满刮腻子 2 道找平	m2	129.6			

6	011207001001	墙面装饰板	1. 安装 15 厚木吸音板 (木吸音板颜色和规格 由设计定) 2. 玻璃丝布一层绷紧 钉牢于龙骨表面 3. 安装隔音玻璃棉毡 (玻璃棉毡厚度 50-70), 用建筑胶粘结 于龙骨档内安装固定 专用龙骨(龙骨间距按 木吸音板规格, 基层后 空按设计要求预留)将 75 或 100 系列轻钢龙 骨按设计和工艺要求 安装牢固(此道工艺按 设计详图)	m2	169.61			
7	011301001001	天棚抹灰及油漆	1. 白色无机涂料两遍 2. 腻子刮面, 砂纸磨平 3. 3 厚 1:2.5 水泥砂浆 找	m2	126			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼改造

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、教学楼、厕所维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			平层 4. 15 厚 1:3 水泥砂浆 打底找平，分两次成活 5. 刷水泥浆一道（加适 量建筑胶）					
8	011406001001	外墙抹灰面油漆 及油漆（乳胶漆）	1. 三遍滚涂弹性涂料 面层(燃烧性能为 A 级) 2. 三遍油性底漆 3. 刮腻子二道 4. 10 厚 1:2.5 水泥砂 浆找平层 5. 4 厚抗裂砂浆（网格 布） 6. 20 厚 1:2 水泥砂浆	m2	116.4			

			抹平					
9	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:0922 2. 成品实木门安装	樘	39			
10	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20 厚 1:3 水泥砂浆 面层铁板赶光 2. 铲除水泥砂浆结合层 3. 结构板	m2	162.54			
11	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:屋面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆结合层	m2	241.38			
12	010902003001	屋面刚性层	1. 40 厚 C20 细石混凝土加 5%防水剂, 内配 $\Phi 4$ 双向间距 200 钢筋, 提浆压光。 2. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 3. 4 厚抗裂砂浆 (网格布) 4. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 5. 3 厚 SBS 改性沥青防水卷材 (2 道) 6. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层刷基层处理剂一遍 7. 30 厚 (最薄处) 加气混凝土、泡沫混凝土 ($\rho=700$) 找 2% 8. 铲除现有防水层至结构板层	m2	241.38			
13	011701002001	外脚手架	1. 外墙脚手架	m2	183.33			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼改造

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、教学楼、厕所维修改造项目

第 3 页 共 3 页

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼改造

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、
教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价

合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼改造

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼改造

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	电气工程	阶梯教室电气更换				
合 计						-

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 教学楼改造

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、
教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

食堂改造项目

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造项目

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01B001	原餐桌搬出	1. 原餐桌搬出	项	1			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:隔墙 2. 砌体材质:实心砖墙 3. 垃圾外运：暂定 3km	m3	8.62			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:4200mm 2. 门窗拆除	m2	19.53			
4	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 素土夯实 2. 80 厚 C15 混凝土垫层 3. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平 4. 防水布一道 5. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平 6. 15 厚 1:2 水泥石粒水磨石面层（石子粒径以 6mm 为主） 7. 表面草酸处理后打蜡上光	m2	470			
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内外墙面 2. 抹灰层种类:抹灰层 3. 垃圾外运：暂定 3km	m2	519.9			
6	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:抹灰层 3. 垃圾外运：暂定 3km	m2	470			
7	011204003001	块料墙面	1. •白色瓷砖，白水泥浆扫缝 2. 4 厚 1:2 水泥砂浆粘结层 3. 丙烯酸防水涂料高 900（地面至窗底） 4. 12 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛,分两次抹灰 5. 20 厚 1:2 水泥砂浆保护层	m2	59.49			

8	011201001001	内墙墙面一般抹灰及油漆	1. 白色无机涂料两遍 2. 腻子刮面, 砂纸磨平 3. 5 厚 1:2.5 水泥砂浆罩面压光 4. 6 厚 1:3 水泥砂浆垫层找平 5. 7 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛	m2	145.02			
9	011301001001	天棚抹灰及油漆	1. 白色无机涂料两遍 2. 腻子刮面, 砂纸磨平 3. 3 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层	m2	470			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造项目

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、教学楼、厕所维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 15 厚 1:3 水泥砂浆打底找平, 分两次成活 5. 刷水泥浆一道（加适量建筑胶）					
10	011406001001	外墙抹灰面油漆及油漆（乳胶漆）	1. 三遍滚涂弹性涂料面层(燃烧性能为 A 级) 2. 三遍油性底漆 3. 刮腻子二道 4. 10 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 5. 4 厚抗裂砂浆（网格布） 6. 20 厚 1:2 水泥砂浆抹平	m2	315.39			
11	011101003001	混凝土楼地面	1. 30 厚 1:2.5 水泥砂浆面层铁板赶光 2. 150 厚 C25 混凝土 3. 200 厚大渣垫层 4. 素土夯实, 密实度≥93%	m2	200			
12	011701002001	外脚手架	1. 外墙脚手架	m2	499.88			

13	011701003001	里脚手架	1. 墙面脚手架	m2	145.02			
14	011701003002	里脚手架	1. 天棚脚手架	m2	470			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂改造项目

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、
教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价

合 计								

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂改造项目

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂改造项目

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂改造项目

标段：江口县桃映镇桃映中学食堂、
教学楼、厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：