

驾考中心一标 工程

工 程 量 清 单

铜仁市纬源投资发展有
招 标 人： 限 公 司
(单位盖章)

工程造价 贵州省建筑设计研究院
咨 询 人： 有 限 责 任 公 司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 姚 静
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 龚 宪
(签字或盖章)

编 制 人： 邹 旭
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 龚 宪
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2017年11月29日

复核时间：2017年11月29日

驾考中心一标 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气照明工程(1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	040101002001	挖沟槽、基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑。	m ³	345.42			
2	040103001001	土方回填	1.密实度要求:按设计、规范; 2.回填方式:机械回填、压实; 3.基槽、基坑回填。	m ³	340.53			
3	040103002001	余方弃置	1.废弃料的品种:土方; 2.运距:综合考虑; 3.承包人综合考虑与弃土相关的费用。	m ³	1.89			
4	040803001001	电力电缆	1.规格:YJY4*25+1*16 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:穿管埋地	m	852.62			
5	040803002001	电缆、电线保护管	1.名称:电缆、电线保护管; 2.规格:SC50; 3.材质:钢管; 4.敷设方式:埋地。	m	1172			
6	040805001001	照明路灯	1.名称:20米LED高杆灯 2.型号:20*100W 3.灯杆材质、高度:Q235优质钢 20米	套	3			
7	040804002001	配线	1.路灯配线:铜芯线,导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	990			
8	040806002001	接地母线	1.名材质:角钢; 2.规格:L40*4。	m	15			
9	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15; 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	m ³	0.19			
10	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20商品泵送混凝土; 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	m ³	1.7			
		技术措施						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气照明工程(1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	03B005	施工排水						
2	03B006	施工降水						
3	03B007	工程定位复测费						
4	03B008	特殊地区施工增加费						
5	031302001001	安全文明施工费 (含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)	(分部分项人工基价+脚手架人工基价)*0.9899					
6	031302002001	夜间施工费						
7	031302004001	二次搬运费						
8	031302006001	已完工程及设备保护						
9	03B001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护措施						
10	03B003	管道安装后的充气保护措施						
11	03B010	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施						
12	03B002	压力容器和高压管道的检验						
13	03B009	焦炉施工大棚						
14	03B004	现场施工围栏						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气照明工程(1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：电气照明工程(1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气照明工程(1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：电气照明工程(1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气照明工程(1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电气照明工程(1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价			
4.2.1	养老保险费			20	
4.2.2	失业保险费	分部分项人工基价+脚手架人工基价		2	
4.2.3	医疗保险费				
4.2.3.1	基本医疗保险	分部分项人工基价+脚手架人工基价		5.7	
4.2.3.2	大额医疗保险费	总工日×0.226			
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	分部分项人工基价+脚手架人工基价		5	
4.5	危险作业意外伤害保险	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+工程排污费+社会保障费+住房公积金		0.09	
5	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计=1+2+3					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气照明工程(1)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气照明工程(1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

需评审材料表

工程名称：电气照明工程(1)

序号	材料编号	材料名称	规格型号	单位	最高限价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构隧道工程(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土; 2. 挖土深度:综合考虑。	m3	35.64			
2	040103002001	余方弃置 土方	1. 废弃料的品种:土方; 2. 运距:综合考虑; 3. 承包人综合考虑与弃土相关的费用。	m3	5.63			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	m3	5.63			
4	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B Φ168*6	t	3.376			
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B	t	9.384			
6	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:桁架 Q235B	t	28.6			
7	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235A	t	11.5			
8	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓:M24 2. C40微膨胀细石混凝土二次浇灌	t	0.352			
9	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 底漆红丹防锈漆二道, 面漆醇酸面漆一道 2. :详见设计图	m2	655.14			
10	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:板厚-10 -20	t	0.213			
11	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:PVC板 2. 型钢骨架	m2	538.2			
12	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:型钢龙骨 中距 1500mm以内 2. 面层材料品种、规格、 颜色:PVC板	m2	580			
		建筑工程						
		大型机械设备进出场及安拆费						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. :起重机根据实际施工需要确定	台次	1			
		脚手架						
2	011701001001	综合脚手架		m2	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构隧道工程(2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全防护、临时设施)	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542					
2	011707002001	夜间施工费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542					
3	011707004001	二次搬运费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542					
4	011707005001	冬雨季施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007001	已完工程及设备保护						
7	01B001	生产工具、用具使用费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542					
8	01B002	工程定位复测费						
9	01B003	特殊地区施工增加费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钢结构隧道工程(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：钢结构隧道工程(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钢结构隧道工程(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：钢结构隧道工程(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：钢结构隧道工程(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：钢结构隧道工程(2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		22.21	
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		3.23	
4.5	危险作业意外伤害保险	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		0.41	
5	政策性调整	机械费调整564号文			
6	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计=1+2+3					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钢结构隧道工程(2)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：钢结构隧道工程(2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

需评审材料表

工程名称：钢结构隧道工程(2)

序号	材料编号	材料名称	规格型号	单位	最高限价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	040102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别：坚石，机械破碎； 2. 开凿深度：综合考虑。	m3	2449			
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m3	1314			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求：按设计、规范； 2. 回填方式：机械回填、压实； 3. 基槽、基坑回填石渣。	m3	1373.36			
4	040103001002	回填方	1. 密实度要求：按设计规范 2. 填方材料品种：砂石包管	m3	435.33			
5	040103001003	回填方	1. 密实度要求：按设计规范 2. 填方材料品种：C15混凝土包管	m3	51.53			
6	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土； 2. 挖土深度：综合考虑。	m3	100.22			
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料的品种：土方； 2. 运距：综合考虑； 3. 承包人综合考虑与弃土相关的费用。	m3	1414.22			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料的品种：石方； 2. 运距：综合考虑； 3. 承包人综合考虑与弃土相关的费用。	m3	1075.64			
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 给水，热熔连接 2. 材质、规格：PE管，De40 3. 垫层：10cm砂	m	370			
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室外 给水，热熔连接 2. 材质、规格：PE管，De50 3. 垫层：10cm砂	m	78			
11	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室外 给水，热熔连接 2. 材质、规格：PE管，De75 3. 垫层：10cm砂	m	99			
12	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室外 给水，热熔连接 2. 材质、规格：PE管，De110 3. 垫层：10cm砂	m	183			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外排水 2. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管SN8 DN200 接 4. 连接形式:胶圈连接 5. 铺设尝试深度: 详见设计图 6. 管道检验及试验要求: 符合设计及规范要求	m	580			
14	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外排水 2. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管SN8 DN400 接 4. 连接形式:胶圈连接 5. 铺设尝试深度: 详见设计图 6. 管道检验及试验要求: 符合设计及规范要求	m	653			
15	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外排水 2. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管SN8 DN600 接 4. 连接形式:胶圈连接 5. 铺设尝试深度: 详见设计图 6. 管道检验及试验要求: 符合设计及规范要求	m	163			
16	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:De75	个	1			
17	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格:De75	个	1			
18	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:De110	个	2			
19	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格:De110	个	1			
20	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:De110	个	1			
21	031004014001	水龙头	1. 详见设计图	个	34			
22	040504001001	雨水检查井	1. 定型井, 井径1000mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥标准砖MU10 3. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层	座	47			
23	040504009001	雨水口	1. 雨水箐子及圈口材质、型号、规格:单算雨水口; 2. 垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层、100厚; 3. 混凝土强度等级:C15; 4. 砌筑材料品种、规格:水泥标砖MU10。	座	95			
		技术措施						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程(3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
1	03B005	施工排水						
2	03B006	施工降水						
3	03B007	工程定位复测费						
4	03B008	特殊地区施工增加费						
5	031302001001	安全文明施工费(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)	(分部分项人工基价+脚手架人工基价)*0.9899					
6	031302002001	夜间施工费						
7	031302004001	二次搬运费						
8	031302006001	已完工程及设备保护						
9	03B001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护措施						
10	03B003	管道安装后的充气保护措施						
11	03B010	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施						
12	03B002	压力容器和高压管道的检验						
13	03B009	焦炉施工大棚						
14	03B004	现场施工围栏						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：给排水工程(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程(3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费(养老保险费、失业保险费、医疗保险费)	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价			
4.2.1	养老保险费			20	
4.2.2	失业保险费	分部分项人工基价+脚手架人工基价		2	
4.2.3	医疗保险费				
4.2.3.1	基本医疗保险	分部分项人工基价+脚手架人工基价		5.7	
4.2.3.2	大额医疗保险费	总工日×0.226			
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	分部分项人工基价+脚手架人工基价		5	
4.5	危险作业意外伤害保险	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+工程排污费+社会保障费+住房公积金		0.09	
5	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计=1+2+3					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程(3)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水工程(3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

需评审材料表

工程名称：给排水工程(3)

序号	材料编号	材料名称	规格型号	单位	最高限价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：科目二考试配套用房工程(4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		技术措施						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：科目二考试配套用房工程(4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全防护、临时设施)	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542					
2	011707002001	夜间施工费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542					
3	011707004001	二次搬运费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542					
4	011707005001	冬雨季施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007001	已完工程及设备保护						
7	01B001	生产工具、用具使用费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542					
8	01B002	工程定位复测费						
9	01B003	特殊地区施工增加费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科目二考试配套用房工程(4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1000000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：科目二考试配套用房工程(4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：科目二考试配套用房工程(4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	科目二考试配套用房工程	科目二考试配套用房，框混结构，约400平方米	1000000			
合计			1000000			

计日工表

工程名称：科目二考试配套用房工程(4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：科目二考试配套用房工程(4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：科目二考试配套用房工程(4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		22.21	
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		3.23	
4.5	危险作业意外伤害保险	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		0.41	
5	政策性调整	机械费调整564号文			
6	增值税	税前工程造价*费率			
合计=1+2+3					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：科目二考试配套用房工程(4)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：科目二考试配套用房工程(4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

需评审材料表

工程名称：科目二考试配套用房工程(4)

序号	材料编号	材料名称	规格型号	单位	最高限价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路基工程(5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		平场						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土； 2. 挖土深度：综合考虑。	m ³	560			
2	040102001001	挖一般石方（机械破碎）	1. 岩石类别：坚石，机械破碎； 2. 开凿深度：综合考虑。	m ³	240			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求； 2. 填方材料品种：土、石渣； 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求； 4. 填方来源、运距：1km内转回填。	m ³	750			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方； 2. 运输方式及运距：承包人综合考虑与弃土相关的费用。	m ³	50			
5	040303015001	片石混凝土挡墙	1. 混凝土种类：片石砼挡墙 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含模板	m ³	60			
		分部小计						
		通用项目						
		大型机械设备进出场及安拆费						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：挖掘机 2. 机械设备规格型号：320型	台次	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路基工程(5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	04B001	生产工具、用具使用费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9787					
2	041109004001	冬雨季施工增加、工程定位复测、点交、场地清理、施工雨水排除、道路维修	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9787					
3	04B003	特殊地区施工增加费						
4	041109001001	安全文明施工费(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9787					
5	041109002001	夜间施工费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9787					
6	04B004	市政工程施工干扰	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9787					
7	04B002	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护措施						
8	04B005	管道安装后的充气保护措施						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路基工程(5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：路基工程(5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路基工程(5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：路基工程(5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：路基工程(5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：路基工程(5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费(养老保险费、失业保险费、医疗保险费)	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		13.09	
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		1.88	
4.5	危险作业意外伤害保险	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		0.25	
5	政策性调整	机械费调整564号文			
6	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计=1+2+3					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路基工程(5)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：路基工程(5)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

需评审材料表

工程名称：路基工程(5)

序号	材料编号	材料名称	规格型号	单位	最高限价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程(6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路基; 2. 范围:设计范围。	m2	10516			
2	040202011001	碎石	1. 部位:车行道; 2. 石料规格:级配碎石; 3. 厚度:15CM。	m2	10516			
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6%; 2. 石料规格:按设计及规范要求; 3. 厚度:30cm。	m2	10516			
4	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:石油沥青; 2. 喷油量:1L/m2。	m2	10516			
5	040203004001	封层	1. 材料品种:乳化沥青下封层 2. :BJG80*80玻璃纤维格栅	m2	10516			
6	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:改性沥青; 2. 沥青混凝土种类:AC-13细粒式沥青混凝土; 3. 石料粒径:13mm内; 4. 厚度:5cm; 5. 其它:厂拌沥青砼、运距5km。	m2	10516			
7	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:石油沥青; 2. 沥青混凝土种类:AC-25粗粒式沥青混凝土; 3. 石料粒径:25mm内; 4. 厚度:7cm; 5. 其它:厂拌沥青砼、运距5km。	m2	10516			
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 部位:道路道牙; 2. 材料品种、规格:12cm*55cm青石道牙; 3. 基础、垫层、材料品种、厚度:C15混凝土10CM。	m	1907			
9	040303002001	混凝土基础	1. C25砼路肩 2. 含模板费用	m3	411.9			
		通用项目						
		大型机械设备进出场及安拆费						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路面工程(6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	04B001	生产工具、用具使用费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9787					
2	041109004001	冬雨季施工增加、工程定位复测、点交、场地清理、施工雨水排除、道路维修	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9787					
3	04B003	特殊地区施工增加费						
4	041109001001	安全文明施工费(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9787					
5	041109002001	夜间施工费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9787					
6	04B004	市政工程施工干扰	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9787					
7	04B002	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护措施						
8	04B005	管道安装后的充气保护措施						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路面工程(6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：路面工程(6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路面工程(6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：路面工程(6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：路面工程(6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：路面工程(6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		13.09	
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		1.88	
4.5	危险作业意外伤害保险	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		0.25	
5	政策性调整	机械费调整564号文			
6	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计=1+2+3					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路面工程(6)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：路面工程(6)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

需评审材料表

工程名称：路面工程(6)

序号	材料编号	材料名称	规格型号	单位	最高限价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:符合设计及规范要求	m ³	5217.32			
2	050102002009	栽植灌木	1. 种类:红花继木球 2. 冠丛高:120-150cm 3. 蓬径:120-150cm 4. 养护期:一年	株	90			
3	050102002015	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠 2. 冠丛高:30-40cm 3. 蓬径:30cm, 81株/m ² 4. 养护期:一年	m ²	4785			
		可计量措施						
4	050403001001	树木支撑架		株	90			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	05B001	生产工具、用具使用费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9920					
2	05B002	施工排水						
3	05B003	施工降水						
4	05B004	大树移植增加费						
5	05B005	工程定位复测费						
6	05B006	特殊地区施工增加费						
7	050405001001	安全文明施工费 (含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9920					
8	050405002001	夜间施工						
9	050405006001	非适宜季节种植增加费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：绿化工程(7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价			
4.2.1	养老保险费	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		15	
4.2.2	失业保险费	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		1.5	
4.2.3	医疗保险费	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		4.5	
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		3.1	
4.5	危险作业意外伤害保险				
5	政策性调整	机械费调整564号文			
6	增值税	税前工程造价*费率		11	
合计=1+2+3					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(7)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：绿化工程(7)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

需评审材料表

工程名称：绿化工程(7)

序号	材料编号	材料名称	规格型号	单位	最高限价