

答疑澄清

各投标公司：

关于“松桃苗族自治县公安交通管理局食堂、厕所、大门工程”施工招标，招标公告与招标文件投标人须知前附表计划工期不一致，现作出澄清说明，计划工期为 240 日历天，其他内容不变。

请各投标人随时关注全国公共资源交易平台（贵州省.铜仁市）发出的文件澄清与更正等通知内容，给各投标人带来的不便敬请谅解。



贵州龙钰工程项目管理咨询有限公司

2019年12月27日