

贵州大龙经济开发区2014年廉租住房

配套基础设施（二期）建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 贵州大龙经济开发区住房和城乡建设局

(单位盖章)

造价咨询人： 湖南公众工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2019年12月26日

贵州大龙经济开发区2014年廉租住房

配套基础设施（二期）建设项目 工程

招标工程量清单

招标人： 贵州大龙经济开发区
住房和城乡建设局
(单位盖章)

工程造价 湖南公众工程造价咨询
咨询人： 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 文勇
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 张融健
(签字或盖章)

编制人： 严弘敏
(造价人员签字盖专用章)

复核人： 段佳佳
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2019年12月26日

复核时间：2019年12月26日

贵州大龙经济开发区2014年廉租住房配套基础设施
(二期) 建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人: _____

(单位盖章)

_____ 2019 年 _____ 月 _____ 日

总说明

工程名称：大贵州大龙经济开发区 2014 年廉租住房配套基础设施（二期）建设项目

一、工程概况

边坡防护工程4271平方米，挡土墙工程11940平方米，道路工程1246平方米，室外电力管网12250米，室外电力电缆线10640米，污水管网1120米。

二、编制依据

- 1、委托人与我公司签订的《建设工程造价咨询合同》文书；
- 2、铜仁市建筑勘察设计院的本工程施工图；
- 3、清单依据1、委托人与我公司签订的《建设工程造价咨询合同》文书；
- 2、铜仁市建筑勘察设计院的本工程施工图；
- 3、清单依据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），定额主要依据《贵州省建筑工程计价定额》（2004版）、《贵州省装饰装修工程计价定额》（2004版）、《贵州省安装工程计价定额》（2004版）、《贵州省市政工程计价定额》（2004版）、《贵州省园林绿化及仿古建筑工程计价定额》（2004版）；
- 4、材料价格调整参考 2019 年第 8 期《贵州省建设工程造价信息》公布的铜仁市信息价以及贵阳市信息价，信息价上没有的按市场询价计入；
- 5、税金调整根据贵州省住房和城乡建设厅文件黔建建字〔2019〕121 号文执行。
- 6、委托单位提供的其他资料等。
- 7、根据项目实际情况，依甲方要求考虑 10%的预留金。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程(1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方-不装车	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 开挖方式:机械开挖 4. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	4889.24			
2	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	3373.91			
3	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:回填砂或者石粉 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	1342.64			
4	040303001001	混凝土垫层	1. 名称:垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	95.52			
5	010501006004	设备基础	1. 名称:排管包混 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	19.42			
6	010103002001	余方弃置-土方	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3km 3. 其他:挖机挖土方装车,自卸汽车外运 4. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	3431.66			
7	030411001010	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:DN160CPVC 4. 配置形式:埋地敷设 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	6080.37			
8	040502003002	DN160CPVC1*3排管管枕	1. 种类:管件 2. 材质及规格:DN160CPVC1*3排管管枕 3. 连接方式:承插连接 4. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	个	291			
9	040502003003	DN160CPVC1*4排管管枕	1. 种类:管件 2. 材质及规格:DN160CPVC1*4排管管枕 3. 连接方式:承插连接 4. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	个	256			
10	040502003004	DN160CPVC2*3排管管枕	1. 种类:管件 2. 材质及规格:DN160CPVC2*3排管管枕 3. 连接方式:承插连接 4. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	个	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040205001006	1*3直线井	1. 名称:1*3直线井 2. 做法:①C15混凝土垫层 ②砌MU15砖MU10水凝砂浆 ③井内侧抹1:2水凝砂浆 ④C25钢筋混凝土压顶 ⑤预制混凝土盖板 ⑥预埋镀锌角铁L50*5 ⑦未说明处详见设计图 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	座	3			
12	040304005001	预制混凝土其他构件	1. 名称:预制砼保护板 2. 规格:860X480X60 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	37.9			
13	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 $\leq \Phi 10$ mm 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	t	3.601			
14	040205001001	1*3转角井	1. 名称:1*3转角井 2. 做法:①C15混凝土垫层 ②砌MU15砖MU10水凝砂浆 ③井内侧抹1:2水凝砂浆 ④C25钢筋混凝土压顶 ⑤预制混凝土盖板 ⑥预埋镀锌角铁L50*5 ⑦未说明处详见设计图 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	座	5			
15	040205001002	1*3三通井	1. 名称:1*3三通井 2. 做法:①C15混凝土垫层 ②砌MU15砖MU10水凝砂浆 ③井内侧抹1:2水凝砂浆 ④C25钢筋混凝土压顶 ⑤预制混凝土盖板 ⑥预埋镀锌角铁L50*5 ⑦未说明处详见设计图 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	座	4			
16	040205001007	1*4直线井	1. 名称:1*4直线井 2. 做法:①C15混凝土垫层 ②砌MU15砖MU10水凝砂浆 ③井内侧抹1:2水凝砂浆 ④C25钢筋混凝土压顶 ⑤预制混凝土盖板 ⑥预埋镀锌角铁L50*5 ⑦未说明处详见设计图 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	座	5			
17	040205001004	1*4三通井	1. 名称:1*4三通井 2. 做法:①C15混凝土垫层 ②砌MU15砖MU10水凝砂浆 ③井内侧抹1:2水凝砂浆 ④C25钢筋混凝土压顶 ⑤预制混凝土盖板 ⑥预埋镀锌角铁L50*5 ⑦未说明处详见设计图 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	座	7			
18	040205001005	1*4转角井	1. 名称:1*3转角井 2. 做法:①C15混凝土垫层 ②砌MU15砖MU10水凝砂浆 ③井内侧抹1:2水凝砂浆 ④C25钢筋混凝土压顶 ⑤预制混凝土盖板 ⑥预埋镀锌角铁L50*5 ⑦未说明处详见设计图 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	座	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040205001003	2*3三通井	1. 名称:2*3三通井 2. 做法:①C15混凝土垫层 ②砌MU15砖MU10水凝砂浆 ③井内侧抹1:2水凝砂浆 ④C25钢筋混凝土压顶 ⑤预制混凝土盖板 ⑥预埋镀锌角铁L50*5 ⑦未说明处详见设计图 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	座	4			
20	010501006002	设备基础(1-4#环网柜)	1. 名称:设备基础(1-4#环网柜) 2. 做法:①人工挖沟槽土方; ②C15混凝土垫层 ③砌MU15砖MU10水凝砂浆 ④井内侧抹1:2水凝砂浆 ⑤C25钢筋混凝土压顶 ⑥含模板搭拆; ⑦预制混凝土盖板 ⑧未说明处详见设计图 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	座	4			
21	010501006003	设备基础(BZ1-BZ13变压器基础)	1. 名称:设备基础(BZ1-BZ13变压器基础) 2. 做法:①人工挖沟槽土方; ②C15混凝土垫层 ③浇筑C25混凝土墙身; ④砖砌台阶 ⑤未说明处详见设计图 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	座	13			
22	010501006005	设备基础	1. 名称:设备基础(二间隔对接箱基础) 2. 做法:①人工挖沟槽土方; ②C15混凝土垫层 ③浇筑C25混凝土墙身; ④砖砌台阶 ⑤未说明处详见设计图 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	座	1			
23	050307009002	标志牌	1. 名称:电缆标志牌 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	个	80			
24	050307009001	电缆标志桩	1. 名称:电缆标志桩 2. 其他:含基础 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	个	31			
25	030402017003	1#环网柜	1. 名称:1#环网柜 2. 规格、型号:3620*1050*1700(六间隔,一进五出) 3. 基础型钢形式、规格:[10基础槽钢 4. 其他:①含直流屏(600*850*1450); ②柜内配置详见设计图; ③环网柜基础另计 5. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030402017002	2#环网柜	1.名称:2#环网柜 2.规格、型号:3620*1050*1700(七间隔,一进六出) 3.基础型钢形式、规格:[10基础槽钢 4.其他:①含直流屏600*850*1450);②柜内配置详见设计图;③环网柜基础另计 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			
27	030402017004	3#环网柜	1.名称:3#环网柜 2.规格、型号:3620*1050*1700(七间隔,一进六出) 3.基础型钢形式、规格:[10基础槽钢 4.其他:①含直流屏600*850*1450);②柜内配置详见设计图;③环网柜基础另计 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			
28	030402017005	4#环网柜	1.名称:4#环网柜 2.规格、型号:3620*1050*1700(七间隔,一进六出) 3.基础型钢形式、规格:[10基础槽钢 4.其他:①含直流屏600*850*1450);②柜内配置详见设计图;③环网柜基础另计 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			
29	030408011001	低压电缆分支箱	1.名称:低压电缆分支箱(二间隔) 2.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			
30	030402010001	避雷器HY5WS-17/50	1.名称:避雷器HY5WS-17/50 2.其他:含调试 3.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	组	2			
31	040801022001	真空断路器ZW32-12F	1.名称:真空断路器ZW32-12F 2.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	2			
32	030402006001	隔离开关GW9-10/630A	1.名称:隔离开关GW9-10/630A 2.其他:含调试 3.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	组	2			
33	030409002001	接地母线(1-4#环网柜)	1.名称:接地母线 2.材质、规格:φ16热镀锌圆钢 3.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	96			
34	030409001001	接地极(1-4#环网柜)	1.名称:接地极 2.材质、规格:角钢∠50x50,L=2.5M 3.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	根	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030401003020	BZ1箱式变压器	1.名称:BZ1箱式变压器 2.型号:YBM-800KVA 3.基础型钢形式、规格:[10基础槽钢 4.其他:①柜内配置详见设计图;②变压器基础另计;③其他未说明的做法详见设计要求 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			
36	030401003002	BZ2箱式变压器	1.名称:BZ2箱式变压器 2.型号:YBM-800KVA 3.基础型钢形式、规格:[10基础槽钢 4.其他:①柜内配置详见设计图;②变压器基础另计;③其他未说明的做法详见设计要求 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			
37	030401003014	BZ3箱式变压器	1.名称:BZ3箱式变压器 2.型号:YBM-800KVA 3.基础型钢形式、规格:[10基础槽钢 4.其他:①柜内配置详见设计图;②变压器基础另计;③其他未说明的做法详见设计要求 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			
38	030401003004	BZ4箱式变压器	1.名称:BZ4箱式变压器 2.型号:YBM-630KVA 3.基础型钢形式、规格:[10基础槽钢 4.其他:①柜内配置详见设计图;②变压器基础另计;③其他未说明的做法详见设计要求 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			
39	030401003015	BZ5箱式变压器	1.名称:BZ5箱式变压器 2.型号:YBM-630KVA 3.基础型钢形式、规格:[10基础槽钢 4.其他:①柜内配置详见设计图;②变压器基础另计;③其他未说明的做法详见设计要求 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			
40	030401003016	BZ6箱式变压器	1.名称:BZ6箱式变压器 2.型号:YBM-800KVA 3.基础型钢形式、规格:[10基础槽钢 4.其他:①柜内配置详见设计图;②变压器基础另计;③其他未说明的做法详见设计要求 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			
41	030401003017	BZ7箱式变压器	1.名称:BZ7箱式变压器 2.型号:YBM-800KVA 3.基础型钢形式、规格:[10基础槽钢 4.其他:①柜内配置详见设计图;②变压器基础另计;③其他未说明的做法详见设计要求 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030401003018	BZ8箱式变压器	1.名称:BZ8箱式变压器 2.型号:YBM-500KVA 3.基础型钢形式、规格:[10基础槽钢 4.其他:①柜内配置详见设计图;②变压器基础另计;③其他未说明的做法详见设计要求 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			
43	030401003019	BZ9箱式变压器	1.名称:BZ9箱式变压器 2.型号:YBM-800KVA 3.基础型钢形式、规格:[10基础槽钢 4.其他:①柜内配置详见设计图;②变压器基础另计;③其他未说明的做法详见设计要求 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			
44	030401003021	BZ10箱式变压器	1.名称:BZ10箱式变压器 2.型号:YBM-500KVA 3.基础型钢形式、规格:[10基础槽钢 4.其他:①柜内配置详见设计图;②变压器基础另计;③其他未说明的做法详见设计要求 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			
45	030401003022	BZ11箱式变压器	1.名称:BZ11箱式变压器 2.型号:YBM-630KVA 3.基础型钢形式、规格:[10基础槽钢 4.其他:①柜内配置详见设计图;②变压器基础另计;③其他未说明的做法详见设计要求 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			
46	030401003023	BZ12箱式变压器	1.名称:BZ12箱式变压器 2.型号:YBM-630KVA 3.基础型钢形式、规格:[10基础槽钢 4.其他:①柜内配置详见设计图;②变压器基础另计;③其他未说明的做法详见设计要求 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			
47	030401003024	BZ13箱式变压器	1.名称:BZ13箱式变压器 2.型号:YBM-630KVA 3.基础型钢形式、规格:[10基础槽钢 4.其他:①柜内配置详见设计图;②变压器基础另计;③其他未说明的做法详见设计要求 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	台	1			
48	030409002002	接地母线(BZ1-BZ13变压器)	1.名称:接地母线 2.材质、规格:φ16热镀锌圆钢 3.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	429			
49	030409001002	接地极(BZ1-BZ13变压器)	1.名称:接地极 2.材质、规格:角钢∠50x50,L=2.5M 3.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	根	78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	040807003001	接地网调试	1. 接地网调试 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	系统	13			
51	040807001001	变压器系统调试	1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):2000KVA以下 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	系统	13			
52	040807001002	环网柜系统调试	1. 名称:环网柜系统调试 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	系统	4			
53	040807001003	VSP5断路器系统调试	1. 名称:VSP5断路器系统调试 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	系统	2			
54	030602001001	智能电表(TTU)	1. 名称:智能电表(TTU) 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	个	8			
55	030408001009	电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×185	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-8.7/15kV-3×185 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内穿放 5. 电压等级(kV):8.7/15kV 6. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	591.43			
56	030408006021	电力电缆中间头 YJV22-8.7/15kV-3×185	1. 名称:电力电缆中间头 2. 规格 YJV22-8.7/15kV-3×185 3. 材质、类型:铜(户外热缩式) 4. 电压等级(kV):8.7/15kV 5. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	个	1			
57	030408006022	电力电缆头 YJV22-8.7/15kV-3×185	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-8.7/15kV-3×185 3. 材质、类型:铜(户外热缩式) 4. 电压等级(kV):8.7/15kV 5. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	个	4			
58	030408001002	电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3*120	1. 名称:电力电缆 2. 型号: YJV22-8.7/15kV-3*120 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内穿放 5. 电压等级(kV):8.7/15kV 6. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	776.95			
59	030408006016	电力电缆中间头 YJV22-8.7/15kV-3*120	1. 名称:电力电缆中间头 2. 规格 YJV22-8.7/15kV-3*120 3. 材质、类型:铜(户外热缩式) 4. 电压等级(kV):8.7/15kV 5. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030408006002	电力电缆头 YJV22-8.7/15kv-3*120	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV22-8.7/15kv-3*120 3.材质、类型:铜(户外热缩式) 4.电压等级(kV):8.7/15kv 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	个	6			
61	030408001003	电力电缆 YJV22-8.7/15kv-3*70	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-8.7/15kv-3*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿放 5.电压等级(kV):8.7/15kv 6.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	897.71			
62	030408006017	电力电缆中间头 YJV22-8.7/15kv-3*70	1.名称:电力电缆中间头 2.规格 YJV22-8.7/15kv-3*70 3.材质、类型:铜(户外热缩式) 4.电压等级(kV):8.7/15kv 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	个	4			
63	030408006003	电力电缆头 YJV22-8.7/15kv-3*70	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV22-8.7/15kv-3*70 3.材质、类型:铜(户外热缩式) 4.电压等级(kV):8.7/15kv 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	个	44			
64	030408001010	电力电缆 YJV22-1kv-4x240+1x150	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1kv-4x240+1x150 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿放 5.电压等级(kV):1kv 6.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	265.26			
65	030408006023	电力电缆头 YJV22-1kv-4x240+1x150	1.名称:电力电缆头 2.规格: YJV22-1kv-4x240+1x150 3.材质、类型:铜(户内干包式) 4.电压等级(kV):1kv 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	个	4			
66	030408001005	电力电缆 YJV22-1kv-4*185+1*120	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1kv-4*185+1*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿放 5.电压等级(kV):1kv 6.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	1879.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030408006005	电力电缆头 YJV22-1kv- 4*185+1*120	1.名称:电力电缆头 2.规格: YJV22-1kv- 4*185+1*120 3.材质、类型:铜(户内 干包式) 4.电压等级(kV):1kv 5.其它未尽事宜:满足设计 文件及施工规范要求	个	28			
68	030408006018	电力电缆中间头 YJV22-1kv- 4*185+1*120	1.名称:电力电缆中间头 2.规格: YJV22-1kv- 4*185+1*120 3.材质、类型:铜(热缩 式) 4.电压等级(kV):1kv 5.其它未尽事宜:满足设计 文件及施工规范要求	个	9			
69	030408001006	电力电缆 YJV22- 1kv-4*120+1*70	1.名称:电力电缆 2.型号: YJV22-1kv- 4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内 穿放 5.电压等级(kV):1kv 6.其它未尽事宜:满足设计 文件及施工规范要求	m	3390.94			
70	030408006011	电力电缆头 YJV22-1kv- 4*120+1*70	1.名称:电力电缆头 2.规格: YJV22-1kv- 4*120+1*70 3.材质、类型:铜(户内 干包式) 4.电压等级(kV):1kv 5.其它未尽事宜:满足设计 文件及施工规范要求	个	60			
71	030408006019	电力电缆中间头 YJV22-1kv- 4*120+1*70	1.名称:电力电缆中间头 2.规格 YJV22-1kv- 4*120+1*70 3.材质、类型:铜(热缩 式) 4.电压等级(kV):1kv 5.其它未尽事宜:满足设计 文件及施工规范要求	个	17			
72	030414002001	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试 2.其它未尽事宜:满足设计 文件及施工规范要求	系统	40			
73	041102001001	垫层模板		m2	641.17			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程(1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	031302001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)	(分部分项人工基价+脚手架人工基价)*0.9899	19				
2	031302002001	夜间施工增加						
3	031302004001	二次搬运						
4	031302006001	已完工程及设备保护						
5	03B001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护措施						
6	03B002	压力容器和高压管道的检验						
7	03B003	管道安装后的充气保护措施						
8	03B004	现场施工围栏						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电力工程(1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	760000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	760000		

暂列金额明细表

工程名称：电力工程(1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	760000	
合计			760000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：电力工程(1)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电力工程(1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：电力工程(1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电力工程(1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电力工程(1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价			
4.2.1	养老保险费			20	
4.2.2	失业保险费	分部分项人工基价+脚手架人工基价		2	
4.2.3	医疗保险费				
4.2.3.1	基本医疗保险	分部分项人工基价+脚手架人工基价		5.7	
4.2.3.2	大额医疗保险费	总工日×0.226			
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	分部分项人工基价+脚手架人工基价		5	
4.5	危险作业意外伤害保险	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+工程排污费+社会保障费+住房公积金		0.09	
5	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电力工程(1)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电力工程(1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：26-31#乡村道路(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:26-31#乡村道路 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m2	530.4			
2	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m2	530.4			
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:水泥碎石稳定层 3. 厚度:25cm 4. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m2	530.4			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 厚度:28cm 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m2	530.4			
5	040205017001	防撞筒(墩)	1. 材料品种:混凝土防撞墩 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	个	38			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：26-31#乡村道路(2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全防护、临时设施)	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	12.43				
2	011707002001	夜间施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.69				
3	011707004001	二次搬运	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.92				
4	011707007001	已完工程及设备保护						
5	011707005001	冬雨季施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.61				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	01B001	生产工具、用具使用费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械)	1.15				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：26-31#乡村道路(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	14000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	14000		

暂列金额明细表

工程名称：26-31#乡村道路(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	14000	
合计			14000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：26-31#乡村道路(2)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：26-31#乡村道路(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：26-31#乡村道路(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：26-31#乡村道路(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：26-31#乡村道路(2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费(养老保险费、失业保险费、医疗保险费)	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		22.21	
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		3.23	
4.5	危险作业意外伤害保险	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		0.41	
5	政策性调整	机械费调整564号文			
5.1	机械费调整564号文	机械基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		16.1	
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：26-31#乡村道路(2)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：26-31#乡村道路(2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：26-31#小区道路(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:小区道路 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m2	516.13			
2	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:20CM 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m2	516.13			
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:25cm 4. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m2	516.13			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 厚度:28cm 2. 嵌缝材料:沥青玛蹄脂 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m2	516.13			
5	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:原土夯实 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m2	83.23			
6	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	83.23			
7	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:15cm 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m2	83.23			
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩人行道 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	69.36			
9	010403007001	石侧沿	1. 石料种类、规格:片石 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	11.65			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：26-31#小区道路(3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全防护、临时设施)	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	12.43				
2	011707002001	夜间施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.69				
3	011707004001	二次搬运	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.92				
4	011707007001	已完工程及设备保护						
5	011707005001	冬雨季施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.61				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	01B001	生产工具、用具使用费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.15				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：26-31#小区道路(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	27000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	27000		

暂列金额明细表

工程名称：26-31#小区道路(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	27000	
合计			27000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：26-31#小区道路(3)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：26-31#小区道路(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：26-31#小区道路(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：26-31#小区道路(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：26-31#小区道路(3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费(养老保险费、失业保险费、医疗保险费)	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		22.21	
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		3.23	
4.5	危险作业意外伤害保险	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		0.41	
5	政策性调整	机械费调整564号文			
5.1	机械费调整564号文	机械基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		16.1	
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：26-31#小区道路(3)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：26-31#小区道路(3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管W308-W618(4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002003	挖沟槽土方	1 土壤类别:三类土 2 挖土深度:1米内 3 计量方式:定额规定 (计算工作边及放坡) 4. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	176.69			
2	040101002010	挖沟槽土方	1 土壤类别:三类土 2 挖土深度:1米内 3 计量方式:定额规定 (计算工作边及放坡) 4. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	1617.38			
3	040102002003	挖沟槽石方	1 岩石类别:次坚石 2 开凿深度:1米内 3 计量方式:定额规定 (计算工作边及放坡) 4. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	525.03			
4	040103001006	回填方	1 密实度要求:95% 2 填方材料品种:土方, 3 填方粒径要求:详施工图 4 填方来源、运距:挖出土方原土回填 5. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	43.82			
5	040103002005	余方弃置	1 废弃料品种:土方 2 运距:1km 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	19.87			
6	040305001001	垫层	1. 名称: 管道砂垫层 2. 垫层、基础材质及保护层:详施工图水施12 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	227.38			
7	040504001007	砌筑井	1 垫层、基础材质及厚度:详标准图集02S515-19页, C15砼 2 砌筑材料品种、规格、强度等级:详标准图集02S515-19页 3 勾缝、抹面要求:详标准图集02S515-19页 4 砂浆强度等级、配合比:详标准图集02S515-19页 5 混凝土强度等级:详标准图集02S515-19页 6 盖板材质、规格:详标准图集02S515-19页 7 井盖、井圈材质及规格:人行道轻型铸铁井圈井盖, 车型道重型铸铁井圈井盖 8 踏步材质、规格:详标准图集02S515-19页 9 防渗、防水要求:详标准图集02S515-19页 10 井径、井深:Φ700, 井深2米内 11 护井要求:500mm范围内M7.5砂浆砌毛石护井 12. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	座	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501004003	塑料管	1 材质及规格:HDPE300双壁波纹管 2 连接形式:胶圈接口 3 铺设深度:2米内 4 管道检验及试验要求:闭水试验 5. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	53.4			
9	040501004005	塑料管	1 材质及规格:HDPE500双壁波纹管 2 连接形式:胶圈接口 3 铺设深度:2米内 4 管道检验及试验要求:闭水试验 5其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	268.8			
10	040305001003	垫层	1. 名称: 管道回填砂砾层 2. 垫层、基础材质及保护层: 详施工图水施12 3. 其它未尽事宜: 满足设计文件及施工规范要求	m ³	1922.84			
11	040101002004	挖沟槽土方	1 土壤类别: 三类土 2 挖土深度: 1米内 3 计量方式: 定额规定(计算工作边及放坡) 4. 其它未尽事宜: 满足设计文件及施工规范要求	m ³	1726.06			
12	040103001007	回填方	1 密实度要求: 95% 2 填方材料品种: 土方, 3 填方粒径要求: 详施工图 4 填方来源、运距: 挖出土方原土回填 5. 其它未尽事宜: 满足设计文件及施工规范要求	m ³	137.08			
13	040103002007	余方弃置	1 废弃料品种: 土方 2 运距: 1km 3. 其它未尽事宜: 满足设计文件及施工规范要求	m ³	1588.97			
14	040504001014	砌筑井	1 垫层、基础材质及厚度: 详标准图集02S515-32页, C15砼 2 砌筑材料品种、规格、强度等级: 详标准图集02S515-32页 3 勾缝、抹面要求: 详标准图集02S515-32页 4 砂浆强度等级、配合比: 详标准图集02S515-32页 5 混凝土强度等级: 详标准图集02S515-32页 6 盖板材质、规格: 详标准图集02S515-32页 7 井盖、井圈材质及规格: 人行道轻型铸铁井圈井盖, 车型道重型铸铁井圈井盖 8 踏步材质、规格: 详标准图集02S515-32页 9 防渗、防水要求: 详标准图集02S515-32页 10 井径、井深: 1100*1500, 井深2.5米内 11 护井要求: 500mm范围内M7.5砂浆砌毛石护井 12. 其它未尽事宜: 满足设计文件及施工规范要求	座	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040501001004	混凝土管	1 垫层、基础材质及厚度:详施工图水施12 2 管座材质:120° 砼 C15基础(含模板搭拆) 3 规格:DN1200 II 钢筋砼管 4 接口方式:钢丝网水泥砂浆抹带接口 5 铺设深度:详施工图 6 混凝土强度等级:C15 7 管道检验及试验要求:闭水试验 8 含模板 9. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	263			
16	040305001005	垫层	1. 名称: 管道混凝土垫层 2. 垫层、基础材质及保护层:详施工图水施12 3. 其他: 含模板搭拆 4. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	44.07			
17	040305001006	垫层	1. 名称: 管道回填砂砾层 2. 垫层、基础材质及保护层:详施工图水施12 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	1071.28			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管W308-W618(4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	031302001001	安全文明施工 (含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)	(分部分项人工基价+脚手架人工基价)*0.9899	19				
2	031302002001	夜间施工增加						
3	031302004001	二次搬运						
4	031302006001	已完工程及设备保护						
5	03B001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护措施						
6	03B002	压力容器和高压管道的检验						
7	03B003	管道安装后的充气保护措施						
8	03B004	现场施工围栏						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水管W308-W618(4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	124000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	124000		

暂列金额明细表

工程名称：污水管W308-W618(4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	124000	
合计			124000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 污水管W308-W618(4)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水管W308-W618(4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：污水管W308-W618(4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：污水管W308-W618(4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：污水管W308-W618(4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价			
4.2.1	养老保险费			20	
4.2.2	失业保险费	分部分项人工基价+脚手架人工基价		2	
4.2.3	医疗保险费				
4.2.3.1	基本医疗保险	分部分项人工基价+脚手架人工基价		5.7	
4.2.3.2	大额医疗保险费	总工日×0.226			
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	分部分项人工基价+脚手架人工基价		5	
4.5	危险作业意外伤害保险	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+工程排污费+社会保障费+住房公积金		0.09	
5	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水管W308-W618(4)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：污水管W308-W618(4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：增加污水接市政管网龙凤大道(5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别: 坚石 2. 开凿深度: 实际高度 3. 其它未尽事宜: 满足设计文件及施工规范要求	m3	1409.64			
2	040305001005	垫层	1. 名称: 管道混凝土垫层 2. 垫层、基础材质及保护层: 详施工图水施12 3. 其他: 含模板搭拆 4. 其它未尽事宜: 满足设计文件及施工规范要求	m3	44.07			
3	040103002005	余方弃置	1. 土方 2. 4km 3. 其它未尽事宜: 满足设计文件及施工规范要求	m3	109.38			
4	040103002006	余方弃置	1. 石方 2. 4km 3. 其它未尽事宜: 满足设计文件及施工规范要求	m3	1409.53			
5	040501002001	钢管	1. 材质及规格: 钢管 DN630*14mm, 2. 接口方式: 焊接 3. 其它未尽事宜: 满足设计文件及施工规范要求	m	25			
6	040203006001	沥青混凝土	1. 其它未尽事宜: 满足设计文件及施工规范要求	m2	50			
7	041001001001	拆除路面	1. 材质: 道路拆除 2. 其它未尽事宜: 满足设计文件及施工规范要求	m2	649.83			
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 道路恢复 2. 厚度: 20cm 3. 其它未尽事宜: 满足设计文件及施工规范要求	m2	649.83			
9	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 4KM 3. 其它未尽事宜: 满足设计文件及施工规范要求	m3	169.53			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：增加污水接市政管网龙凤大道(5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	031302001001	安全文明施工 (含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)	(分部分项人工基价+脚手架人工基价)*0.9899	19				
2	031302002001	夜间施工增加						
3	031302004001	二次搬运						
4	031302006001	已完工程及设备保护						
5	03B001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护措施						
6	03B002	压力容器和高压管道的检验						
7	03B003	管道安装后的充气保护措施						
8	03B004	现场施工围栏						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：增加污水接市政管网龙凤大道(5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	21000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	21000		

暂列金额明细表

工程名称：增加污水接市政管网龙凤大道(5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	21000	
合计			21000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：增加污水接市政管网龙凤大道(5)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：增加污水接市政管网龙凤大道(5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：增加污水接市政管网龙凤大道(5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：增加污水接市政管网龙凤大道(5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：增加污水接市政管网龙凤大道(5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价			
4.2.1	养老保险费			20	
4.2.2	失业保险费	分部分项人工基价+脚手架人工基价		2	
4.2.3	医疗保险费				
4.2.3.1	基本医疗保险	分部分项人工基价+脚手架人工基价		5.7	
4.2.3.2	大额医疗保险费	总工日×0.226			
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	分部分项人工基价+脚手架人工基价		5	
4.5	危险作业意外伤害保险	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+工程排污费+社会保障费+住房公积金		0.09	
5	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：增加污水接市政管网龙凤大道(5)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：增加污水接市政管网龙凤大道(5)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：增加雨水接市政管网龙凤大道(6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:次坚石 2. 开凿深度:实际高度 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	525.03			
2	040103002008	余方弃置	1. 石方 2. 4km 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	525.03			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：增加雨水接市政管网龙凤大道(6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全防护、临时设施)	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	12.43				
2	011707002001	夜间施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.69				
3	011707004001	二次搬运	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.92				
4	011707007001	已完工程及设备保护						
5	011707005001	冬雨季施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.61				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	01B001	生产工具、用具使用费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.15				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：增加雨水接市政管网龙凤大道(6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4100		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	4100		

暂列金额明细表

工程名称：增加雨水接市政管网龙凤大道(6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	4100	
合计			4100	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：增加雨水接市政管网龙凤大道(6)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：增加雨水接市政管网龙凤大道(6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：增加雨水接市政管网龙凤大道(6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：增加雨水接市政管网龙凤大道(6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：增加雨水接市政管网龙凤大道(6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		22.21	
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		3.23	
4.5	危险作业意外伤害保险	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		0.41	
5	政策性调整	机械费调整564号文			
5.1	机械费调整564号文	机械基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		16.1	
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：增加雨水接市政管网龙凤大道(6)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：增加雨水接市政管网龙凤大道(6)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼挡土墙(7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m以内 3. 人机配合施工:人工占10%,机械占90% 4. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	499.07			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填土夯实 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	472			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:4.2km 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	72.07			
4	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:含模板 4. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	42			
5	010403004001	石挡土墙	1 石料种类、规格:块石 2 石表面加工要求:无 3 勾缝要求:M10砂浆勾凹缝 4 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M10 5. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	539.18			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:挡土墙0.8宽 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M10 4. 抹灰:20mm厚水泥砂浆 5. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	64.96			
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:4.3KM 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	2072.18			
8	010101001001	平整场地	1. 平整场地 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m2	650			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼挡土墙(7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全防护、临时设施)	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	12.43				
2	011707002001	夜间施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.69				
3	011707004001	二次搬运	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.92				
4	011707007001	已完工程及设备保护						
5	011707005001	冬雨季施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.61				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	01B001	生产工具、用具使用费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.15				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼挡土墙(7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	34000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	34000		

暂列金额明细表

工程名称：2#楼挡土墙(7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	34000	
合计			34000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 2#楼挡土墙(7)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼挡土墙(7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2#楼挡土墙(7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼挡土墙(7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼挡土墙(7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		22.21	
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		3.23	
4.5	危险作业意外伤害保险	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		0.41	
5	政策性调整	机械费调整564号文			
5.1	机械费调整564号文	机械基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		16.1	
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼挡土墙(7)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 2#楼挡土墙(7)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼至29#楼A段至C段边坡锚杆和挡土墙(8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1 部位:边坡 2 厚度:100mm 3 材料种类:混凝土 4 混凝土(砂浆)类别、强度等级:C30 5. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ²	4617			
2	010515001007	现浇构件钢筋	1 钢筋种类、规格: Φ10以内钢筋 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	t	18.238			
3	BC001	独立边坡支护锚杆	1. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	10224			
4	BC002	钢套管	1. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	4008			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼至29#楼A段至C段边坡锚杆和挡土墙(8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全防护、临时设施)	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	12.43				
2	011707002001	夜间施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.69				
3	011707004001	二次搬运	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.92				
4	011707007001	已完工程及设备保护						
5	011707005001	冬雨季施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.61				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	01B001	生产工具、用具使用费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.15				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼至29#楼A段至C段边坡锚杆和挡土墙(8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	465000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	465000		

暂列金额明细表

工程名称：8#楼至29#楼A段至C段边坡锚杆和挡土墙(8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	465000	
合计			465000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：8#楼至29#楼A段至C段边坡锚杆和挡土墙(8)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#楼至29#楼A段至C段边坡锚杆和挡土墙(8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：8#楼至29#楼A段至C段边坡锚杆和挡土墙(8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼至29#楼A段至C段边坡锚杆和挡土墙(8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8#楼至29#楼A段至C段边坡锚杆和挡土墙(8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费(养老保险费、失业保险费、医疗保险费)	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		22.21	
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		3.23	
4.5	危险作业意外伤害保险	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		0.41	
5	政策性调整	机械费调整564号文			
5.1	机械费调整564号文	机械基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		16.1	
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#楼至29#楼A段至C段边坡锚杆和挡土墙(8)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：8#楼至29#楼A段至C段边坡锚杆和挡土墙(8)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 15-31#新增挡墙(9)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距:5KM 3. 机械开挖装车 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	349.74			
2	010102002001	挖沟槽石方	1. 机械开挖 2. 装车 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	87.43			
3	010103001001	回填方	1. 填方来源、运距:原土人工回填 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	20.81			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土石方 2. 运距:5KM 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	416.36			
5	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡墙 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	2095.38			
6	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:水泥砂浆勾缝 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m2	805.26			
7	010902004001	泄水管	1. 排水管品种、规格: :φ 110 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	355.54			
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标砖240*115*53 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥混合砂浆 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	105.37			
9	010507003001	电缆沟、地沟	1. 土壤类别:三四类土 2. 混凝土强度等级:C25商混 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	232.66			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：15-31#新增挡墙(9)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全防护、临时设施)	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	12.43				
2	011707002001	夜间施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.69				
3	011707004001	二次搬运	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.92				
4	011707007001	已完工程及设备保护						
5	011707005001	冬雨季施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.61				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	01B001	生产工具、用具使用费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.15				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15-31#新增挡墙(9)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	86000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	86000		

暂列金额明细表

工程名称：15-31#新增挡墙(9)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	86000	
合计			86000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 15-31#新增挡墙(9)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：15-31#新增挡墙(9)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：15-31#新增挡墙(9)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：15-31#新增挡墙(9)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：15-31#新增挡墙(9)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		22.21	
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		3.23	
4.5	危险作业意外伤害保险	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		0.41	
5	政策性调整	机械费调整564号文			
5.1	机械费调整564号文	机械基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		16.1	
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：15-31#新增挡墙(9)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 15-31#新增挡墙(9)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 18#后增加挡土墙、32#挡土墙增加排水沟和管(10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010102002001	挖沟槽石方	1.1 岩石类别:竖石 2.2 开凿深度:2m 3.本桩利用 4.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	28.73			
2	010504004001	挡土墙	1.材料品种:片石混凝土 2.混凝土等级:C20 3.泄水管:泄水管PVC100,反滤层为袋装碎石,10-15米设伸缩缝 4.其他:含模板 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	59.51			
3	010103001004	回填方	1 密实度要求:95% 2 填方材料品种:石渣土 3 填方粒径要求:无 4 填方来源、运距:挖出土石方 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	6.84			
4	010103002001	余方弃置	1.运距:4km 2.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	21.89			
5	010401014001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:240*115*35 2.砂浆强度等级:水泥砂浆3 3.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	6			
6	040501004001	塑料管	1.材质及规格:波纹管DN400 2.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	6			
7	010403004004	石挡土墙	1 石料种类、规格:块石 2 石表面加工要求:无 3 勾缝要求:M10砂浆勾凹缝 4 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M10 5.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	2745.9			
8	010102002002	挖沟槽石方	1.岩石类别:竖石 2.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	245.75			
9	010103001003	回填方	1.填方材料品种:回填土 2.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	216.56			
10	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:1km 3.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	29.19			
11	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:土方开挖 2.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	1748.56			
12	010103001005	回填方	1.填方材料品种:回填土 2.其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	568.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1KM 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	1150.76			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：18#后增加挡土墙、32#挡土墙增加排水沟和管(10)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全防护、临时设施)	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	12.43				
2	011707002001	夜间施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.69				
3	011707004001	二次搬运	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.92				
4	011707007001	已完工程及设备保护						
5	011707005001	冬雨季施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.61				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	01B001	生产工具、用具使用费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.15				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18#后增加挡土墙、32#挡土墙增加排水沟和管(10)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	132000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	132000		

暂列金额明细表

工程名称：18#后增加挡土墙、32#挡土墙增加排水沟和管(10)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	132000	
合计			132000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 18#后增加挡土墙、32#挡土墙增加排水沟和管(10)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：18#后增加挡土墙、32#挡土墙增加排水沟和管(10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：18#后增加挡土墙、32#挡土墙增加排水沟和管(10)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：18#后增加挡土墙、32#挡土墙增加排水沟和管(10)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：18#后增加挡土墙、32#挡土墙增加排水沟和管(10)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		22.21	
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		3.23	
4.5	危险作业意外伤害保险	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		0.41	
5	政策性调整	机械费调整564号文			
5.1	机械费调整564号文	机械基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		16.1	
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：18#后增加挡土墙、32#挡土墙增加排水沟和管(10)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 18#后增加挡土墙、32#挡土墙增加排水沟和管(10)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：26-31#楼D段挡墙(11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距:5KM 3. 机械开挖装车 4. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	137.52			
2	010102002001	挖沟槽石方	1. 机械开挖 2. 装车 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	34.38			
3	010103001001	回填方	1. 填方来源、运距:原土人工回填 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	53.38			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土石方 2. 运距:5KM 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	78.8			
5	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡墙 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	259.41			
6	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C15混凝土垫层 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	13.02			
7	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:水泥砂浆勾缝 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ²	148.99			
8	010507003001	电缆沟、地沟	1. 土壤类别:三四类土 2. 混凝土种类:C25 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	47			
9	010902004001	泄水管	1. 排水管品种、规格: Φ110 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	95.41			
10	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土人工回填 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	39.72			
11	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:土夹石回填 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	336.29			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：26-31#楼D段挡墙(11)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全防护、临时设施)	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	12.43				
2	011707002001	夜间施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.69				
3	011707004001	二次搬运	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.92				
4	011707007001	已完工程及设备保护						
5	011707005001	冬雨季施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.61				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	01B001	生产工具、用具使用费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.15				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：26-31#楼D段挡墙(11)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	19000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	19000		

暂列金额明细表

工程名称：26-31#楼D段挡墙(11)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	19000	
合计			19000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 26-31#楼D段挡墙(11)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：26-31#楼D段挡墙(11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：26-31#楼D段挡墙(11)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：26-31#楼D段挡墙(11)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：26-31#楼D段挡墙(11)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		22.21	
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		3.23	
4.5	危险作业意外伤害保险	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		0.41	
5	政策性调整	机械费调整564号文			
5.1	机械费调整564号文	机械基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		16.1	
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：26-31#楼D段挡墙(11)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：26-31#楼D段挡墙(11)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：31#楼右侧挡土墙(12)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101003002	挖沟槽土方	1 土壤类别:三、四类土 2 挖土深度:2m以内 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	2857.45			
2	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:4.5KM 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	2282.4			
3	010504004001	挡土墙	1. 片石混凝土 2. C25 3. 泄水管PVC100, 反滤层为袋装碎石, 10-15米设伸缩缝 4. 含模板 5. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	2282.44			
4	040303018001	混凝土防撞护栏	1. 断面:350*900mm 2. 混凝土强度等级:商品C25 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	77.5			
5	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:螺纹钢 2. 钢筋规格:Φ16 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	t	3.21			
6	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:螺纹钢 2. 钢筋规格:Φ16 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	t	0.895			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：31#楼右侧挡土墙(12)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全防护、临时设施)	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	12.43				
2	011707002001	夜间施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.69				
3	011707004001	二次搬运	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.92				
4	011707007001	已完工程及设备保护						
5	011707005001	冬雨季施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.61				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	01B001	生产工具、用具使用费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.15				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：31#楼右侧挡土墙(12)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	114000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	114000		

暂列金额明细表

工程名称：31#楼右侧挡土墙(12)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	114000	
合计			114000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 31#楼右侧挡土墙(12)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：31#楼右侧挡土墙(12)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：31#楼右侧挡土墙(12)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：31#楼右侧挡土墙(12)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：31#楼右侧挡土墙(12)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		22.21	
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		3.23	
4.5	危险作业意外伤害保险	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		0.41	
5	政策性调整	机械费调整564号文			
5.1	机械费调整564号文	机械基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		16.1	
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：31#楼右侧挡土墙(12)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 31#楼右侧挡土墙(12)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：32#至29#楼新建挡土墙(13)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1 土壤类别:三、四类土 2 挖土深度:2m以内 3 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	2439.36			
2	010103001001	回填方	1 密实度要求:95% 2 填方材料品种:石渣土 3 填方粒径要求:无 4 填方来源、运距:挖出土石方 5 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	1489.6			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:4KM 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	949.76			
4	010403004001	石挡土墙	1 石料种类、规格:片石 2 石表面加工要求:无 3 勾缝要求:M7.5砂浆勾缝(凹缝) 4 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5 5 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	2428.16			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：32#至29#楼新建挡土墙(13)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全防护、临时设施)	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	12.43				
2	011707002001	夜间施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.69				
3	011707004001	二次搬运	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.92				
4	011707007001	已完工程及设备保护						
5	011707005001	冬雨季施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.61				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	01B001	生产工具、用具使用费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.15				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：32#至29#楼新建挡土墙(13)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	102000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	102000		

暂列金额明细表

工程名称：32#至29#楼新建挡土墙(13)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	102000	
合计			102000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 32#至29#楼新建挡土墙(13)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：32#至29#楼新建挡土墙(13)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：32#至29#楼新建挡土墙(13)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：32#至29#楼新建挡土墙(13)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：32#至29#楼新建挡土墙(13)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		22.21	
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		3.23	
4.5	危险作业意外伤害保险	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		0.41	
5	政策性调整	机械费调整564号文			
5.1	机械费调整564号文	机械基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		16.1	
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：32#至29#楼新建挡土墙(13)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：32#至29#楼新建挡土墙(13)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: B段挡墙(14)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距:5KM 3. 机械开挖装车 4. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	144.61			
2	010102002001	挖沟槽石方	1. 机械开挖 2. 装车 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	36.15			
3	010103001001	回填方	1. 填方来源、运距:原土人工回填 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	13.82			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土石方 2. 运距:5KM 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	166.92			
5	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡墙 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m3	482.5			
6	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:水泥砂浆勾缝 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m2	401.4			
7	010507003001	电缆沟、地沟	1. 土壤类别:三四类土 2. 混凝土种类:C25 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	89.2			
8	010902004001	泄水管	1. 排水管品种、规格: :φ110 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	160.56			
		技术措施						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: B段挡墙(14)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全防护、临时设施)	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	12.43				
2	011707002001	夜间施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.69				
3	011707004001	二次搬运	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.92				
4	011707007001	已完工程及设备保护						
5	011707005001	冬雨季施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.61				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	01B001	生产工具、用具使用费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.15				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: B段挡墙(14)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	18000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	18000		

暂列金额明细表

工程名称: B段挡墙(14)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	18000	
合计			18000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: B段挡墙(14)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B段挡墙(14)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称: B段挡墙(14)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称: B段挡墙(14)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称: B段挡墙(14)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费(养老保险费、失业保险费、医疗保险费)	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		22.21	
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		3.23	
4.5	危险作业意外伤害保险	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		0.41	
5	政策性调整	机械费调整564号文			
5.1	机械费调整564号文	机械基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		16.1	
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：B段挡墙(14)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: B段挡墙(14)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: C段挡墙(15)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距:5KM 3. 机械开挖装车 4. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	45.91			
2	010102002001	挖沟槽石方	1. 机械开挖 2. 装车 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	11.47			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土石方 2. 运距:5KM 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	57.38			
4	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡墙 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ³	613.02			
5	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:水泥砂浆勾缝 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m ²	292.4			
6	010507003001	电缆沟、地沟	1. 土壤类别:三四类土 2. 混凝土种类:C25 3. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	73.1			
7	010902004001	泄水管	1. 排水管品种、规格: φ 110 2. 其它未尽事宜:满足设计文件及施工规范要求	m	104.53			
		技术措施						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: C段挡墙(15)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		组织措施						
1	011707001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全防护、临时设施)	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	12.43				
2	011707002001	夜间施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.69				
3	011707004001	二次搬运	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	0.92				
4	011707007001	已完工程及设备保护						
5	011707005001	冬雨季施工	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.61				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	01B001	生产工具、用具使用费	(人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价)*0.9542	1.15				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：C段挡墙(15)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	21000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	21000		

暂列金额明细表

工程名称：C段挡墙(15)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	21000	
合计			21000	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: C段挡墙(15)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：C段挡墙(15)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：C段挡墙(15)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称: C段挡墙(15)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称: C段挡墙(15)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费	工程排污费+社会保障费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险			
4.1	工程排污费				
4.2	社会保障费(养老保险费、失业保险费、医疗保险费)	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		22.21	
4.3	工伤保险费				
4.4	住房公积金	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		3.23	
4.5	危险作业意外伤害保险	人工基价+机械基价-大型机械进出场及垂直运输人工基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		0.41	
5	政策性调整	机械费调整564号文			
5.1	机械费调整564号文	机械基价-大型机械进出场及垂直运输机械基价		16.1	
6	增值税	税前工程造价*费率		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：C段挡墙(15)

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: C段挡墙(15)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			