Sept.	方工程》)		10.38	_工程
项目)	生态特色食品产业	业园_	(地均	七二土石	
施整体	提升工程一标段	(标)	催化厂	房建设	-
碧江经	济开发区扶贫产业	业发展	展配套	基础设	

招标工程量清单

招标人: 铜仁市玮源投资发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人: _____广西华信工程设计股份有限公司

(单位盖章)

碧江经济开发区扶贫产业发展配套基础设

施整体提升工程一标段(标准化厂房建设

项目)生态特色食品产业园(地块二土石

	铜仁市玮源投资发展有	工程造价	广西华信工程设计股份
招标人:_	限公司 (单位盖章)	咨 询 人: _	有限公司 (单位资质专用章)

 法定代表人
 法定代表人

 或其授权人: __姚静
 或其授权人: __叶成东

 (签字或盖章)
 (签字或盖章)

编制时间: 2020年02月26日 复核时间: 2020年02月27日

碧江经济开发区扶贫产 业发展配套基础设施整 体提升工程一标段 (标 准化厂房建设项目)生 态特色食品产业园(地 块二土石方工程) 工程

招标工程量清单



进价咨询人:



(单位装质专用章)

法定代表人 或其授权人:




(签字或畫章)

法定代表人 或其授权人:



(签字或盖章)





编制时间:

复核时间:

月

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	400000000000000000000000000000000000000		2000				200	100				
25	W.Z.		F. Oly Tr. II.			12	金 额(元)					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人 兴 (人	^ <i>\</i> ^	其中				
										综合单价	合价	暂估价
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土方 2. 挖土深度:综合考虑	m3	111542. 33			W ₂				
3	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别: 软质岩 2. 开凿深度: 综合考虑 3. 开挖方式: 机械打眼爆 破	т3	22308. 47			S. Carlotte				
5	040102001002	挖一般石方	1. 岩石类别: 较硬坚岩 2. 开凿深度:综合考虑 3. 开挖方式: 机械打眼爆 破	m3	312318. 52							
7	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:石方 3. 填方来源、运距:场内 转运回填	m3	113591. 39			No. of the last				
9	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3km	m3	111542. 33	34.75						
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:3km	m3	223084.65	3211						
		技术措施										
13	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机 、推土机、压路机 2. 机械设备规格型号:综 合考虑	台次	1		1.38	N. Carlot				
6	100	分部小计	T. E. (1917)			3.7	30					
1.			合计			All I						

总价措施项目清单与计价表

			2022			3032		
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率	调整后金 额(元)	备注
11.		组织措施						
0	1.1	安全文明施工费						
1	1. 1. 1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0. 67				- 19 V
2	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3			_38°	Her.
3	1. 1. 3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5. 2			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
4	1. 1. 4	临时设施费	分部分项人工基价+单 价措施项目人工基价	4		100		
5	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0. 69				40.7
6	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0. 85			- 12 T	1000
7	1.4	冬雨季施工增加费、 场地清理、雨水排除 、道路维修	分部分项人工基价+单 价措施项目人工基价	0. 42				
8	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0. 38				
9	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0. 17				-190
	11/1/2/10	合计	10,19	a.			2019	300.

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1300		
2	暂估价			
2. 1	材料暂估价		raus:	
2. 2	专业工程暂估价	-3	1250	-32
3	计日工	20,38,20		11.18.10
4	总承包服务费	- 10 July 1		THE STATE OF THE S
5	索赔与现场签证			
	合计			

暂列金额明细表

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1999	合计	37	35	

材料(工程设备)暂估单价及调整表

序 材料(工程设备)名称、 号 规格、型号	江县举台。	数	量	单价	(元)	合价	(元)	差额士	(元)	夕沙
	计量单位	暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	备注
	合计									

专业工程暂估价及结算价表

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
I Brillian	合计	All lines			All Burn	

计日工表

	- FUIDA Nº		PLASA.	300		25.0	
心口	蛋白 5.45	*	本氏产业 目	实际数量	始入单份(三)	合价 (元)	
编号	项目名称	单位	暂定数量		综合单价(元)	暂定	实际
1	人工						
	100	人工小社	+	74.0			
2	材料			- 19 M	0		- 19
	THE FOLLOW	材料小证	100	3500		52	Bell.
3	机械		1 7 W			~ (1) X ,	4
1		施工机械	小计		100	The state of the s	
4、企)	业管理费和利润						
	75.00	总计		77.40			

总承包服务费计价表

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
The same		合计				

规费、税金项目计价表

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	*5		
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工 基价		18. 63	-
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工 基价		0.82	8 July 1
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工 基价		8. 73	Se
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工 基价	- 9	1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工 基价		0. 58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工 基价		5. 82	52 E
1.3	工程排污费	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			500
2	增值税	Е	nd.	9	
	•	合计			

发包人提供材料和工程设备一览表

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注
		3311				The same	

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1	- 17/8		-17