

# 铜仁市碧江新区商业停车场建设项目勘察、设计、施工 (EPC) 总承包招标开标时间推迟通知

各投标单位：

因新型冠状病毒肺炎疫情原因，本项目开标时间推迟至 2020 年 2 月  
27 日 09 时 30 分。

特此通知

贵州鹏业工程建设咨询事务有限责任公司

二〇二〇年二月十七日

