

石阡县河东河西棚户区改造项目 7 号地块（龙底坝建设点）
装饰装修及安装工程延期通知

各投标人：

为了加强疫情防控，减少人口流动，降低病毒传播扩散风险。铜仁市公共资源交易中心于 2020 年 1 月 27 日下发了关于暂停公共资源交易活动的通知，决定暂停现场开展公共资源交易活动。我公司原定于 2020 年 2 月 11 日的开标项目石阡县河东河西棚户区改造项目 7 号地块（龙底坝建设点）装饰装修及安装工程延期开标，开标时间延期至 2020 年 03 月 18 日 09:30 时。请各投标人随时关注在全国公共资源交易平台（贵州省，铜仁市）（jyzx.trs.gov.cn）发出的文件澄清与通知等内容，如因投标人未及时上网查询，所产生后果由投标人自己承担。

特此通知

