

德江县农村信用合作联社办公大楼建设项目施工及
监理开标时间延期通知

各位投标人：

由我单位负责实施的德江县农村信用合作联社办公大楼建设项目，于2020年1月6日发布公告，现因新型冠状病毒疫情传播扩散，铜仁市公共资源交易中心于2020年1月27日发布《铜仁市公共资源交易中心关于暂停公共资源交易活动的通知》，故延期本次招标项目开标时间：

1. 原定开标时间：2020年2月17日10:30分；投标保证金缴纳截止时间：2020年2月17日10:30分。
2. 现开标时间延期至：2020年3月2日11:00分；投标保证金缴纳截止时间延期至2020年3月2日11:00分。
3. 其余内容不变。

特此通知！

重庆永鑫工程项目管理有限公司

2020年2月10日

