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	一、项目背景
	根据《铜仁市自然资源局关于下达2020年城乡建设用地增减挂钩周转指标的函》文件精神，2020年铜仁市
	二、工作原则

	按照“分批实施、先完成、先验收”的原则，经局党组研究决定，拟计划将6000亩城乡建设用地增减挂钩指标
	三、主要工作内容

	1、编制该年度项目实施规划；
	2、编制复垦方案及预算；
	3、竣工后开展竣工测量和耕地质量评价及备案。
	四、商务条款
	1、服务时间：150天
	2、付款方式：合同约定。

