

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

封—1

教学楼入口大厅台阶
改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：教学楼入口大厅台阶改造

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼入口大厅台阶改造

标段：石阡县民族中学学生宿舍、
教学楼维修改造项目--教学楼及校门
维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:室外台阶 2. 砌体材质:实心砖 3. 砌体表面的附着物种类:水泥砂浆 4. 因施工图纸不完善, 工程量按暂估计列, 结算时按实际工程量计算	m3	40			
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:室外台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 因施工图纸不完善, 工程量按暂估计列, 结算时按实际工程量计算	m2	80			
3	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石, 颜色业方自定 3. 因施工图纸不完善, 工程量按暂估计列, 结算时按实际工程量计算	m2	80			
4	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼入口大厅台阶改造

标段：石阡县民族中学学生宿舍、
教学楼维修改造项目--教学楼及校门
维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:室外台阶 2. 砌体材质:实心砖 3. 砌体表面的附着物种类:水泥砂浆 4. 因施工图纸不完善, 工程量按暂估计列, 结算时按实际工程量计算	m3	40			
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:室外台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 因施工图纸不完善, 工程量按暂估计列, 结算时按实际工程量计算	m2	80			
3	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:1: 2. 5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石, 颜色业方自定 3. 因施工图纸不完善, 工程量按暂估计列, 结算时按实际工程量计算	m2	80			
	2	单价措施项目费						
4	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼入口大厅台阶改造

标段：石阡县民族中学学生宿舍、教学

楼维修改造项目--教学楼及校门维修改造 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+ 1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼入口大厅台阶改造

标段：石阡县民族中学学生宿舍、教学楼维修改造项目—教学楼及校门维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：教学楼入口大厅台阶改造

标段：石阡县民族中学学生宿舍、教学楼维修改造项目—教学楼及校门维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼入口大厅台阶改造

标段：石阡县民族中学学生宿舍、教学楼维修改造项目—
教学楼及校门维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	大理石	m2	115.752		230	26623					
合计						26623					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼入口大厅台阶改造

标段：石阡县民族中学学生宿舍、教学楼维修改造项目—教学楼及校门维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼入口大厅台阶改造

标段：石阡县民族中学学生宿舍、教学楼维修改造项目--教学楼及校门维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼入口大厅台阶改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：教学楼入口大厅台阶改造

标段：石阡县民族中学学生宿舍、教学楼维修改造
项目一教学楼及校门维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：教学楼入口大厅台阶改造

标段：石阡县民族中学学生宿舍、教学楼维修改造项目—教学楼及校门维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代

表-22