
一、谈判响应声明函

致：江口县农业农村局

根据贵方为江口县 2018 年农村“厕所革命”省级奖补资金工程项目采购（项

目名称） 项目的招标公告，签字代表李奕、工作人员（姓名、职务）经正式授权

并代表投标人贵州江宸建筑工程有限公司、江口县双江街道梵净公馆写字楼 7层

（投标人名称、地址）提交本项目投标文件正本（ 1 ）份及副本（ 3 ）份，

非加密的电子投标文件（.n TRTF 格式）U盘文件 1 份。据此函，签字代表宣

布同意如下：

1、①愿按照采购文件中的投标人须知、合同条款、技术条件、图纸资料等要求提供所需采购

服务，总报价为人民币： 壹佰零伍万叁仟壹佰玖拾贰元肆角叁分 （大写）（￥：1053192.43 ）

元整，明细报价见投标货物的分项价格表。

2、交货期： 90（日历天）。

3、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4、投标人已详细阅读了全部招标文件，包括更正公告（如有）。我们完全

理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标有效期为投标截止日起 90 天。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我单位承诺满足招标文件要求的付款方式和条件。我方在参与投标前已

仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，

也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件

提出误解和质疑的一切权利。

9、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提

供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要

求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

10、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技

术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵

犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有

应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

地址： 江口县双江街道梵净公馆写字楼 7层 邮编： /

电话： 0856-6628010 传真： /
电子信箱： /
谈判响应供应商代表签字：

谈判响应供应商名称（全称并加盖公章）： 贵州江宸建筑工程有限公司

日 期： 2021 年 7 月 27 日
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二、谈判报价一览表

招标编号： GZZY-CG-2021100(-6)

招标项目名称： 江口县 2018 年农村“厕所革命”省级奖补资金工程项目采购

价格单位：人民币万元

投标报价人民币： 壹佰零伍万叁仟壹佰玖拾贰元肆角叁分元 （大写）（￥：105.319243）

填报要求：

1.投标总报价包含所有税费。

2.如投标折扣低于最高限价 60%的，必须在《实质性响应条款一览表》内说明报价理由。

谈判响应供应商： （盖章）

授权代表： （签字）

日期： 2021 年 7 月 27 日
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江口县2018年农村“
 厕所革命”  省级奖
补资金项目工程采购

工程

 贵州省建设工程造价计价软件测评合格编
号：

GZ02-31-2016-RJ01-01、
GZA2-31-2016-RJ01-01、

GZ01-31-2016-RJ01-01、
GZA1-31-2016-RJ01-01、
GZA4-31-2016-RJ01-01

封— 3

投标总价

投  标  人： 贵州江宸建筑工程有限公司

(单位盖章)
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江口县2018年农村“
 厕所革命”  省级奖
补资金项目工程采购

工程

 贵州省建设工程造价计价软件测评合格编
号：

GZ02-31-2016-RJ01-01、
GZA2-31-2016-RJ01-01、

GZ01-31-2016-RJ01-01、
GZA1-31-2016-RJ01-01、
GZA4-31-2016-RJ01-01

封— 3

   年   月   日
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投  标  总  价

扉— 3

招     标    人： 江口县农业农村局

工  程   名  称： 江口县2018年农村“  厕所革命”  省级奖补资金项目工程采购

投标总价（小写）： 1053192.43

        （大写）： 壹佰零伍万叁仟壹佰玖拾贰元肆角叁分

投  标  人： 贵州江宸建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人：

(造价人员签字盖专用章)

时     间：    年    月    日
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生态池工程 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZA1-31-2016-RJ01-01

封— 3

投标总价

投  标  人： 贵州江宸建筑工程有限公司

(单位盖章)

   年   月   日
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：生态池工程
标段：江口县2018年农村“  厕所
革命”  省级奖补资金项目工程采
购

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价（元）

1 分部分项工程费合计 175613.89

2 措施项目费 4253.29

2.1 其中：安全文明施工费 3559.16

3 其他项目费 －

3.1 暂列金额 －

3.2 专业工程暂估价 －

3.3 计日工 －

3.4 总承包服务费 －

4 规费 9845.07 －

5 税前工程造价 189712.25

6 增值税 17074.1 －

投标报价合计=1+2+3+4+6 206,786.35 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生态池工程
标段：江口县2018年农村“  厕所
革命”  省级奖补资金项目工程采
购

第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 040101003001 挖基坑土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:4米内
3.土石比:暂按7：3
4.开挖方式:机械开挖

m3 375.4 6.78 2545.21

2 040102002001 挖沟槽石方
1.岩石类别:普坚石
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按7：3

m3 285.6 107.58 30724.85

3 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:废弃土
2.运距:3km以内 m3 375.4 8.61 3232.19

4 040103002002 余方弃置 1.废弃料品种:废弃石碴
2.运距:3km以内 m3 285.6 14.63 4178.33

5 040305001001 垫层
1.材料品种、规格:普通
C15混凝土垫层
2.厚度:100mm

m3 13.18 424.60 5596.23

6 040406002001 混凝土底板

1.类别、部位:隔油池、
生态滤池
2.混凝土强度等级:c25
钢筋混凝土底板

m3 14.4 405.29 5836.18

7 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:现浇
构件带肋钢筋 带肋钢筋
，直径12≤HRB400 直径
≤18mm

t 9 6989.66 62906.94

8 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:MU10标砖
2.墙体类型:池体墙
3.砂浆强度等级、配合
比:M7.5砌筑砂浆

m3 80.74 469.78 37930.04

9 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 4.88 556.25 2714.50

10 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.16 502.11 1084.56

11 010505003001 平板
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 36 413.54 14887.44

12 010512008001 沟盖板、井盖板、
井圈

1.材质:直径940复合井
盖 套 2 549.21 1098.42

13 031001006001 塑料管 1.安装部位:进水管 m 1.7 70.00 119.00

14 04B001 挂网膜
1.φ150立体弹性填料
2.φ12三级钢
3.详见施工

m2 4.5 380.00 1710.00

本页小计 174563.89
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生态池工程
标段：江口县2018年农村“  厕所
革命”  省级奖补资金项目工程采
购

第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

图

15 04B002 钢爬梯 1.详见施工图 个 3 350.00 1050.00

16 2.1 项 1

本页小计 1050

合    计 175613.89
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综合单价分析表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 1 页  共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040101003001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 375.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C1-1-226 反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(
斗容量0.6m3)装车 四类土 1000m3 0.0010 320 0 6274.58 190.83 0.32 0.00 6.27 0.19

人工单价 小计 0.32 0.00 6.27 0.19

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 6.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.004 80 0.32

履带式单斗挖掘机(液压)斗容量0.6(m3) 台班 0.0062 773.52 4.8

履带式推土机功率75(kW) 台班 0.0019 790.44 1.5

管理费 元 0.0948 1 0.09

利润 元 0.096 1 0.1
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综合单价分析表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 2 页  共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040102002001 项目名称 挖沟槽石方 计量单位 m3 工程量 285.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C1-2-25 换
液压岩石破碎机破碎岩石 较坚
硬岩 液压岩石破碎机破碎坑、
槽岩石 人工*1.3,机械*1.3

10m3 0.1000 90.9 0 869.19 54.21 9.09 0.00 86.92 5.42

C1-2-56 履带式液压挖掘机转堆或装车 
松散石碴 斗容1.0m3 1000m3 0.0010 544 0 5278.66 324.41 0.54 0.00 5.28 0.32

人工单价 小计 9.63 0.00 92.20 5.75

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 107.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1204 80 9.63

机械费调整 元 -0.001 1 0

液压锤HM960 台班 0.0602 216.43 13.03

履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3) 台班 0.0707 1105.85 78.18

履带式推土机功率90(kW) 台班 0.0012 873.22 1.05

管理费 元 2.2332 1 2.23

利润 元 2.2612 1 2.26
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综合单价分析表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 3 页  共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 375.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C1-1-285 换 自卸汽车(装载质量15t) 运距1
km以内 实际运距(km):3 1000m3 0.0010 208 46.56 8232.46 124.04 0.21 0.05 8.23 0.12

人工单价 小计 0.21 0.05 8.23 0.12

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 8.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.0026 80 0.21

水 m3 0.012 3.88 0.05

洒水车罐容量4000(L) 台班 0.0005 433.15 0.22

自卸汽车装载质量15(t) 台班 0.0093 862.02 8.02

管理费 元 0.0616 1 0.06

利润 元 0.0624 1 0.06

其他材料费 — 0.05 — 0.00

材料费小计 — 0.05 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 4 页  共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 285.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C1-2-73 换 自卸汽车运石碴(装载质量8t) 
运距1km以内 实际运距(km):3 1000m3 0.0010 208 46.56 14246.28 124.04 0.21 0.05 14.25 0.12

人工单价 小计 0.21 0.05 14.25 0.12

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 14.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.0026 80 0.21

水 m3 0.012 3.88 0.05

自卸汽车装载质量8(t) 台班 0.0253 554.74 14.03

洒水车罐容量4000(L) 台班 0.0005 433.15 0.22

管理费 元 0.0616 1 0.06

利润 元 0.0624 1 0.06

其他材料费 — 0.05 — 0.00

材料费小计 — 0.05 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 5 页  共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040305001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 13.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A5-2 换
现浇混凝土 垫层 混凝土 换为
【普通混凝土 混凝土强度等级
碎石最大粒径40mm C15】

10m3 0.1000 444.24 2341.51 7.97 200.81 44.42 234.15 0.80 20.08

借A5-151 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.1010 811.68 1.47 59.19 366.9 81.98 0.15 5.98 37.06

人工单价 小计 126.40 234.30 6.78 57.14

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 424.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.0534 120 126.41

塑料薄膜 m2 4.7775 0.24 1.15

水 m3 0.4334 3.88 1.68

普通混凝土 混凝土强度等级碎石最大粒径40mm C15 m3 1.01 229.18 231.47

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.077 10.35 0.8

双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量500(L) 台班 0.0303 197.3 5.98

管理费 元 28.3933 1 28.39

利润 元 28.7446 1 28.74

其他材料费 — 234.3 — 0.00

材料费小计 — 234.30 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 6 页  共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040406002001 项目名称 混凝土底板 计量单位 m3 工程量 14.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C6-1-46
现浇钢筋混凝土池底 井渠、池
槽底板混凝土垫层 换为【预拌
混凝土C25】

10m3 0.1000 420 3465.9 0 166.98 42.00 346.59 0.00 16.70

人工单价 小计 42.00 346.59 0.00 16.70

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 343.4

清单项目综合单价 405.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.35 120 42

塑料薄膜 m2 2.9856 0.24 0.72

水 m3 0.569 3.88 2.21

其他材料费 元 0.059 1 0.06

电 kW· h 0.308 0.67 0.21

预拌混凝土C25 m3 1.01 340 343.4

管理费 元 8.298 1 8.3

利润 元 8.4 1 8.4

其他材料费 — 3.19 — 0.00

材料费小计 — 346.59 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 7 页  共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A5-161 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤
HRB400 直径≤18mm t 1.0000 786 5791.05 57.31 355.3 786.00 5791.05 57.31 355.30

人工单价 小计 786.00 5791.05 57.31 355.30

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 5740

清单项目综合单价 6989.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 6.55 120 786

带肋钢筋HRB400以内φ12~18 t 1.025 5600 5740

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 3.65 5.03 18.36

低合金钢焊条E43系列 kg 5.4 5.95 32.13

水 m3 0.144 3.88 0.56

钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 0.23 24.17 5.56

钢筋切断机直径40(mm) 台班 0.1 37.9 3.79

直流弧焊机功率32(kW) 台班 0.45 80.4 36.18

对焊机容量75(kV· A) 台班 0.11 97.57 10.73

电焊条烘干箱容积450*350*450 台班 0.045 23.28 1.05

管理费 元 176.56 1 176.56

利润 元 178.74 1 178.74

其他材料费 — 51.05 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 8 页  共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

材料费小计 — 5791.05 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 9 页  共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010401003001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3 工程量 80.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A4-79 换 砖砌水池壁 现拌砂浆 换为【
水泥砂浆M7.5】 10m3 0.1000 1580.4 2344.36 58.65 714.38 158.04 234.44 5.87 71.44

人工单价 小计 158.04 234.44 5.87 71.44

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 199.44

清单项目综合单价 469.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.317 120 158.04

普通砖240× 115× 53 千块 0.554 360 199.44

水 m3 0.111 3.88 0.43

水泥砂浆M7.5 m3 0.244 141.66 34.57

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.041 143.06 5.87

管理费 元 35.5 1 35.5

利润 元 35.938 1 35.94

其他材料费 — 35 — 0.00

材料费小计 — 234.44 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 10 页  共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 4.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A5-14 现浇混凝土 构造柱 换为【预
拌混凝土C25】 10m3 0.1000 1448.64 3446.26 12.83 654.82 144.86 344.63 1.28 65.48

人工单价 小计 144.86 344.63 1.28 65.48

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 343.4

清单项目综合单价 556.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.2072 120 144.86

土工布 m2 0.0885 4.62 0.41

水 m3 0.2105 3.88 0.82

预拌水泥砂浆 m3 0.0303 340 10.3

预拌混凝土C25 m3 0.9797 340 333.1

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.124 10.35 1.28

管理费 元 32.54 1 32.54

利润 元 32.942 1 32.94

其他材料费 — 1.23 — 0.00

材料费小计 — 344.63 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 11 页  共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁 计量单位 m3 工程量 2.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A5-21 现浇混凝土 圈梁 换为【预拌
混凝土C25】 10m3 0.1000 1060.56 3473.16 7.97 479.4 106.06 347.32 0.80 47.94

人工单价 小计 106.06 347.32 0.80 47.94

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 343.4

清单项目综合单价 502.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.8838 120 106.06

塑料薄膜 m2 4.13 0.24 0.99

土工布 m2 0.4113 4.62 1.9

水 m3 0.264 3.88 1.02

预拌混凝土C25 m3 1.01 340 343.4

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.077 10.35 0.8

管理费 元 23.823 1 23.82

利润 元 24.117 1 24.12

其他材料费 — 3.92 — 0.00

材料费小计 — 347.32 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 12 页  共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010505003001 项目名称 平板 计量单位 m3 工程量 36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A5-34 现浇混凝土 平板 换为【预拌
混凝土C25】 10m3 0.1000 421.56 3499.83 23.39 190.55 42.16 349.98 2.34 19.06

人工单价 小计 42.16 349.98 2.34 19.06

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 343.4

清单项目综合单价 413.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3513 120 42.16

塑料薄膜 m2 7.11 0.24 1.71

土工布 m2 0.7109 4.62 3.28

水 m3 0.4104 3.88 1.59

预拌混凝土C25 m3 1.01 340 343.4

混凝土振捣器(平板式) 台班 0.126 16.12 2.03

混凝土抹平机 台班 0.014 22.01 0.31

管理费 元 9.469 1 9.47

利润 元 9.586 1 9.59

其他材料费 — 6.58 — 0.00

材料费小计 — 349.98 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 13 页  共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010512008001 项目名称 沟盖板、井盖板、井圈 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-3-416 非定型井盖、井箅安装 检查井 
铸铁井盖、座 10套 0.1000 435.12 4878.66 5.29 172.98 43.51 487.87 0.53 17.30

人工单价 小计 43.51 487.87 0.53 17.30

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 480

清单项目综合单价 549.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3626 120 43.51

煤焦沥青漆 kg 0.492 15.62 7.69

水 m3 0.0069 3.88 0.03

铸铁井盖φ940复合井盖φ940复合 套 1 480 480

其他材料费 元 0.154 1 0.15

干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0028 188.92 0.53

管理费 元 8.596 1 8.6

利润 元 8.702 1 8.7

其他材料费 — 7.87 — 0.00

材料费小计 — 487.87 — 0.00

26



综合单价分析表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 14 页  共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006001 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 1.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 隔油池进水管 m 1.0000 0 70 0 0 0.00 70.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 70.00 0.00 0.00

材
料
费
明
细

隔油池进水管材料费 m 1 70 70

其他材料费 — 70 — 0.00

材料费小计 — 70.00 — 0.00
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综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 04B001 项目名称 挂网膜 计量单位 m2 工程量 4.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目2 挂网膜 m2 1.0000 0 380 0 0 0.00 380.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 380.00 0.00 0.00

材
料
费
明
细

挂网膜材料费 m2 1 380 380

其他材料费 — 380 — 0.00

材料费小计 — 380.00 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 04B002 项目名称 钢爬梯 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目3 钢爬梯 个 1.0000 0 350 0 0 0.00 350.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 350.00 0.00 0.00

材
料
费
明
细

钢爬梯材料费 个 1 350 350

其他材料费 — 350 — 0.00

材料费小计 — 350.00 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 17 页  共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 2.1 项目名称 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 3559.16 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.67 185.29
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3 829.64
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.2 1438.04
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4 1106.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.69 190.82
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 市政工程施工干扰费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.85 235.06
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4
冬雨季施工增加费、场
地清理、雨水排除、道
路维修

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.42 116.15
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.38 105.09
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.17 47.01
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计 4253.29
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生态池工程
标段：江口县2018年农村“  厕所
革命”  省级奖补资金项目工程采
购

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 明细详见表-12-6

合    计 —
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暂列金额明细表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省级奖补资
金项目工程采购 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省级奖补资
金项目工程采购 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省级奖补
资金项目工程采购 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —
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计 日 工 表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省级奖补资
金项目工程采购 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计
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总承包服务费计价表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命
”  省级奖补资金项目工程采购 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费 9845.07 9845.07

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费 8235.57 8235.57

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 27654.69 18.63 5152.07

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 27654.69 0.82 226.77

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 27654.69 8.73 2414.25

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 27654.69 1.02 282.08

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 27654.69 0.58 160.4

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 27654.69 5.82 1609.5

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 189712.25 9 17074.1
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发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  
省级奖补资金项目工程采购 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号 单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注
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承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省级奖补资
金项目工程采购 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价 发承包人确认单
价（元） 备注
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承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：生态池工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省级奖补资金项目
工程采购 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F
0

现行价格指数F
1 备注

定制权重 A 1 - -

合  计 1 - -
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管网工程 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZA1-31-2016-RJ01-01

封— 3

投标总价

投  标  人： 贵州江宸建筑工程有限公司

(单位盖章)

   年   月   日
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单位工程结算总价汇总表

工程名称：管网工程
标段：江口县2018年农村“  厕所
革命”  省级奖补资金项目工程采
购

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价（元）

1 分部分项工程费合计 699005.13

2 措施项目费 23385.01

2.1 其中：安全文明施工费 19568.61

3 其他项目费 －

3.1 暂列金额 －

3.2 专业工程暂估价 －

3.3 计日工 －

3.4 总承包服务费 －

4 规费 54129.2 －

5 税前工程造价 776519.34

6 增值税 69886.74 －

投标报价合计=1+2+3+4+6 846,406.08 0
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程
标段：江口县2018年农村“  厕所
革命”  省级奖补资金项目工程采
购

第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 040402017001 拆除路面锯缝 1.拆除路面锯缝 m 1002.24 6.07 6083.60

2 041001001001 拆除路面

1.拆除方式:人工拆除混
凝土路面
2.垃级外运:拆除后垃圾
人工装车、外运5公里
3.厚度:15cm

m2 109.33 31.15 3405.63

3 040305001001 垫层
1.材料品种、规格:管道
砂垫层
2.厚度:20厚

m3 194.68 174.85 34039.80

4 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:设计要求
3.开挖方式:机械开挖

m3 1884.61 6.06 11420.74

5 040102002001 挖沟槽石方
1.岩石类别:坚石
2.开凿深度:设计要求
3.开挖方式:破碎锤破碎

m3 807.69 108.03 87254.75

6 040101002002 挖沟槽土方
1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:设计要求
3.开挖方式:人工开挖

m3 256.2 89.33 22886.35

7 040102002002 挖沟槽石方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:设计要求
3.开挖方式:人工凿较坚
硬石方、开挖

m3 66.02 250.59 16543.95

8 040103001001 回填方
1.密实度要求:原土就地
回填
2.填方材料品种:原土

m3 2571.38 18.91 48624.80

9 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:废弃石渣
2.运距:2公里 m3 393.68 12.20 4802.90

10 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25
混凝土
2.厚度:20cm
3.部位:拆除后路面恢复

m2 139.54 86.79 12110.68

11 040303002001 混凝土基础 1.名称:C20满包混凝土
基础 m3 299.46 388.67 116391.12

12 040501004001 聚乙烯双壁波纹管

1.名称:污水管
2.材质:聚乙烯双壁波纹
管
3.连接形式:胶圈连接
4.规格:DN200
5.铺设深度:设计要求
6.管道检验及试验要求:
设计要求

m 425.05 135.32 57517.77

本页小计 421082.09
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程
标段：江口县2018年农村“  厕所
革命”  省级奖补资金项目工程采
购

第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

13 040501004002 聚乙烯双壁波纹管

1.名称:污水管
2.材质:聚乙烯双壁波纹
管
3.连接形式:胶圈连接
4.规格:DN300
5.铺设深度:设计要求
6.管道检验及试验要求:
设计要求

m 593.37 243.72 144616.14

14 040501004003 PVC污水管

1.名称:污水管
2.材质:PVC管
3.连接形式:粘接
4.规格:DN110
5.铺设深度:设计要求
6.管道检验及试验要求:
设计要求

m 1295.95 36.09 46770.84

15 040504001001 砌筑井 1.污水检查井
2.规格:Φ700 座 32 1533.74 49079.68

16 040504001002 砌筑井 1.污水检查方井
（400*400） 座 15 1500.00 22500.00

17 010403004001 田坎恢复 1.M7.5浆砌石
2.田坎恢复 m3 29.53 419.84 12397.88

18 040303002002 田坎恢复 1.C20混凝土
2.田坎恢复 m3 6.58 388.83 2558.50

19 2.1 项 1

本页小计 277923.04

合    计 699005.13
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综合单价分析表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 1 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040402017001 项目名称 拆除路面锯缝 计量单位 m 工程量 1002.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C2-3-51 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5
cm 100m 0.0100 180.12 337.24 17.79 71.6 1.80 3.37 0.18 0.72

人工单价 小计 1.80 3.37 0.18 0.72

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 6.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.015 120 1.8

其他材料费 元 0.0169 1 0.02

金刚石锯片 片 0.0044 670 2.95

水 m3 0.105 3.88 0.41

混凝土切缝机 台班 0.0063 28.46 0.18

管理费 元 0.3558 1 0.36

利润 元 0.3602 1 0.36

其他材料费 — 3.37 — 0.00

材料费小计 — 3.37 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 2 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 109.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C1-2-4 人工凿平基(一般石方) 较坚硬
岩 100m3 0.0015 14947.2 0 0 1485.6 22.42 0.00 0.00 2.23

借A1-72 人工装车 石渣 100m3 0.0015 2221.6 0 0 220.8 3.33 0.00 0.00 0.33

C1-2-73 换 自卸汽车运石碴(装载质量8t) 
运距1km以内 实际运距(km):5 1000m3 0.0002 208 46.56 18495.58 124.04 0.03 0.01 2.77 0.02

人工单价 小计 25.79 0.01 2.77 2.58

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 31.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.3223 80 25.78

水 m3 0.0018 3.88 0.01

机械费调整 元 0 1 0

自卸汽车装载质量8(t) 台班 0.0049 554.74 2.72

洒水车罐容量4000(L) 台班 0.0001 433.15 0.04

管理费 元 1.2812 1 1.28

利润 元 1.2971 1 1.3

其他材料费 — 0.01 — 0.00

材料费小计 — 0.01 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 3 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040305001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 194.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-1-9 垫层 砂 10m3 0.1000 469.56 1074.4 17.82 186.68 46.96 107.44 1.78 18.67

人工单价 小计 46.96 107.44 1.78 18.67

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 174.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3913 120 46.96

石砂(中) m3 1.264 85 107.44

电动夯实机250(Nm) 台班 0.0717 24.85 1.78

管理费 元 9.277 1 9.28

利润 元 9.391 1 9.39

其他材料费 — 107.44 — 0.00

材料费小计 — 107.44 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 4 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 1884.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C1-1-232 反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(
斗容量1.0m3)装车 四类土 1000m3 0.0010 320 0 5547.62 190.83 0.32 0.00 5.55 0.19

人工单价 小计 0.32 0.00 5.55 0.19

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 6.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.004 80 0.32

履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3) 台班 0.0041 1105.85 4.53

履带式推土机功率75(kW) 台班 0.0012 790.44 0.95

管理费 元 0.0948 1 0.09

利润 元 0.096 1 0.1
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综合单价分析表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 5 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040102002001 项目名称 挖沟槽石方 计量单位 m3 工程量 807.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C1-2-25 换
液压岩石破碎机破碎岩石 较坚
硬岩 液压岩石破碎机破碎坑、
槽岩石 人工*1.3,机械*1.3

10m3 0.1000 90.9 0 869.21 54.21 9.09 0.00 86.92 5.42

C1-2-55 履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗
容1.0m3 1000m3 0.0010 544 0 5728.06 324.41 0.54 0.00 5.73 0.32

人工单价 小计 9.63 0.00 92.65 5.75

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 108.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1204 80 9.63

机械费调整 元 0.001 1 0

履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3) 台班 0.071 1105.85 78.52

履带式推土机功率90(kW) 台班 0.0013 873.22 1.14

液压锤HM960 台班 0.0602 216.43 13.03

管理费 元 2.2332 1 2.23

利润 元 2.2612 1 2.26
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综合单价分析表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 6 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040101002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 256.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C1-1-18 人工挖沟、槽土方 四类土 深度
2m以内 100m3 0.0100 6606.72 0 0 656.65 66.07 0.00 0.00 6.57

C1-1-34 人工运土 运距20m内 100m3 0.0100 1519.6 0 0 151.03 15.20 0.00 0.00 1.51

人工单价 小计 81.26 0.00 0.00 8.08

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 89.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 1.0158 80 81.26

管理费 元 4.0136 1 4.01

利润 元 4.0632 1 4.06
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综合单价分析表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 7 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040102002002 项目名称 挖沟槽石方 计量单位 m3 工程量 66.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C1-2-9 人工凿沟槽 较坚硬岩 100m3 0.0100 20571.6 0 0 2044.61 205.72 0.00 0.00 20.45

C1-2-45 明挖石碴运输 人工运 20m以内 100m3 0.0100 2221.6 0 0 220.8 22.22 0.00 0.00 2.21

人工单价 小计 227.93 0.00 0.00 22.65

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 250.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 2.8492 80 227.94

管理费 元 11.2575 1 11.26

利润 元 11.3966 1 11.4
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综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 2571.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C1-1-299 机械填土夯实 槽、坑 100m3 0.0100 1073.04 0 177.68 639.89 10.73 0.00 1.78 6.40

人工单价 小计 10.73 0.00 1.78 6.40

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 18.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1341 80 10.73

电动夯实机250(Nm) 台班 0.0715 24.85 1.78

管理费 元 3.1798 1 3.18

利润 元 3.2191 1 3.22
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综合单价分析表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 9 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 393.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C1-2-75 换 自卸汽车运石碴(装载质量15t) 
运距1km以内 实际运距(km):2 1000m3 0.0010 208 46.56 11818.03 124.04 0.21 0.05 11.82 0.12

人工单价 小计 0.21 0.05 11.82 0.12

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 12.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.0026 80 0.21

水 m3 0.012 3.88 0.05

洒水车罐容量4000(L) 台班 0.0005 433.15 0.22

自卸汽车装载质量15(t) 台班 0.0135 862.02 11.64

管理费 元 0.0616 1 0.06

利润 元 0.0624 1 0.06

其他材料费 — 0.05 — 0.00

材料费小计 — 0.05 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 139.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C2-3-38 换
水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚
度20cm 换为【预拌混凝土 C20
】

100m2 0.0100 1318.8 6835.1 0 524.3 13.19 68.35 0.00 5.24

人工单价 小计 13.19 68.35 0.00 5.24

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 86.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1099 120 13.19

其他材料费 元 1.4964 1 1.5

铁件综合 kg 0.065 3.02 0.2

脱模剂 kg 0.0114 1.46 0.02

电 kW· h 0.072 0.67 0.05

水 m3 0.029 3.88 0.11

钢模板 kg 0.0535 3.38 0.18

预拌混凝土C20 m3 0.204 325 66.3

管理费 元 2.6054 1 2.61

利润 元 2.6376 1 2.64

其他材料费 — 68.35 — 0.00

材料费小计 — 68.35 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040303002001 项目名称 混凝土基础 计量单位 m3 工程量 299.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-1-6 换 垫层 混凝土 换为【预拌混凝
土 C20】 10m3 0.1000 420 3299.72 0 166.98 42.00 329.97 0.00 16.70

人工单价 小计 42.00 329.97 0.00 16.70

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 388.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.35 120 42

电 kW· h 0.7642 0.67 0.51

水 m3 0.3119 3.88 1.21

预拌混凝土C20 m3 1.01 325 328.25

管理费 元 8.298 1 8.3

利润 元 8.4 1 8.4

其他材料费 — 329.97 — 0.00

材料费小计 — 329.97 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 12 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040501004001 项目名称 聚乙烯双壁波纹管 计量单位 m 工程量 425.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-1-306 塑料管安装(胶圈接口) 管外径2
50mm以内 10m 0.1000 175.2 1108.4 0 69.65 17.52 110.84 0.00 6.97

人工单价 小计 17.52 110.84 0.00 6.97

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 110.33

清单项目综合单价 135.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.146 120 17.52

橡胶圈DN200 个 0.206 21 4.33

砂布 张 0.1104 0.56 0.06

润滑油 kg 0.0141 32.04 0.45

聚乙烯双壁波纹管DN200 m 1 106 106

管理费 元 3.461 1 3.46

利润 元 3.504 1 3.5

其他材料费 — 0.51 — 0.00

材料费小计 — 110.84 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 13 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040501004002 项目名称 聚乙烯双壁波纹管 计量单位 m 工程量 593.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-1-307 塑料管安装(胶圈接口) 管外径3
15mm以内 10m 0.1000 209.16 2144.94 0 83.15 20.92 214.49 0.00 8.32

人工单价 小计 20.92 214.49 0.00 8.32

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 213.97

清单项目综合单价 243.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1743 120 20.92

橡胶圈DN300 个 0.206 29 5.97

砂布 张 0.1217 0.56 0.07

润滑油 kg 0.0141 32.04 0.45

聚乙烯双壁波纹管DN300 m 1 208 208

管理费 元 4.132 1 4.13

利润 元 4.183 1 4.18

其他材料费 — 0.52 — 0.00

材料费小计 — 214.49 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 14 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040501004003 项目名称 PVC污水管 计量单位 m 工程量 1295.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-1-299 塑料管安装(黏结) 管外径110mm
以内 10m 0.1000 107.16 211.08 0 42.6 10.72 21.11 0.00 4.26

人工单价 小计 10.72 21.11 0.00 4.26

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 21

清单项目综合单价 36.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0893 120 10.72

砂布 张 0.0522 0.56 0.03

丙酮 kg 0.0047 9.98 0.05

黏接剂 kg 0.0032 9.92 0.03

塑料管De110 m 1 21 21

管理费 元 2.117 1 2.12

利润 元 2.143 1 2.14

其他材料费 — 0.11 — 0.00

材料费小计 — 21.11 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 15 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040504001001 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-3-59
定型井 圆形污水检查井 砖砌直
筒式 井内径700mm 适用管径≤4
00mm 井深1.2m

座 1.0000 401.16 965.17 7.93 159.48 401.16 965.17 7.93 159.48

人工单价 小计 401.16 965.17 7.93 159.48

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 706.81

清单项目综合单价 1533.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 3.343 120 401.16

其他材料费 元 4.85 1 4.85

电 kW· h 0.099 0.67 0.07

水 m3 0.248 3.88 0.96

塑料薄膜 m2 3.345 0.24 0.8

普通砖240× 115× 53 千块 0.455 360 163.8

煤焦沥青漆 kg 0.49 15.62 7.65

塑钢爬梯 kg 3.636 13.68 49.74

铸铁井盖、井座φ700重型 套 1 570.26 570.26

预拌水泥砂浆 m3 0.284 340 96.56

预拌防水水泥砂浆1:2 m3 0.136 224.14 30.48

预拌混凝土C15 m3 0.129 310 39.99

60



综合单价分析表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 16 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.042 188.92 7.93

管理费 元 79.25 1 79.25

利润 元 80.23 1 80.23

其他材料费 — 258.36 — 0.00

材料费小计 — 965.17 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 17 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040504001002 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 污水检查方井 座 1.0000 0 1500 0 0 0.00 1500.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 1500.00 0.00 0.00

材
料
费
明
细

污水检查方井 座 1 1500 1500

其他材料费 — 1500 — 0.00

材料费小计 — 1500.00 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 18 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010403004001 项目名称 田坎恢复 计量单位 m3 工程量 29.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C2-1-98 换 边沟、排水沟 浆砌片石 换为
【砂浆强度等级 M7.5】 10m3 0.1000 1720.44 1721.6 72.36 683.98 172.04 172.16 7.24 68.40

人工单价 小计 172.04 172.16 7.24 68.40

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 419.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.4337 120 172.04

其他材料费 元 1.365 1 1.37

毛(片)石 m3 1.1501 85 97.76

水 m3 0.345 3.88 1.34

砂浆强度等级 M7.5 m3 0.383 187.2 71.7

干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0383 188.92 7.24

管理费 元 33.989 1 33.99

利润 元 34.409 1 34.41

其他材料费 — 172.16 — 0.00

材料费小计 — 172.16 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 19 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040303002002 项目名称 田坎恢复 计量单位 m3 工程量 6.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-1-19 换 管道(渠)基础 混凝土平基 混凝
土 换为【预拌混凝土 C20】 10m3 0.1000 420 3301.31 0 166.98 42.00 330.13 0.00 16.70

人工单价 小计 42.00 330.13 0.00 16.70

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 388.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.35 120 42

其他材料费 元 0.036 1 0.04

电 kW· h 0.7642 0.67 0.51

水 m3 0.164 3.88 0.64

塑料薄膜 m2 2.9026 0.24 0.7

预拌混凝土C20 m3 1.01 325 328.25

管理费 元 8.298 1 8.3

利润 元 8.4 1 8.4

其他材料费 — 330.13 — 0.00

材料费小计 — 330.13 — 0.00
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综合单价分析表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第 20 页  共 20 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 2.1 项目名称 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 19568.61 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.67 1018.72
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3 4561.45
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.2 7906.51
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4 6081.93
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.69 1049.13
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 市政工程施工干扰费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.85 1292.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4
冬雨季施工增加费、场
地清理、雨水排除、道
路维修

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.42 638.6
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.38 577.78
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.17 258.48
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计 23385.01
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网工程
标段：江口县2018年农村“  厕所
革命”  省级奖补资金项目工程采
购

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 明细详见表-12-6

合    计 —
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暂列金额明细表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省级奖补资
金项目工程采购 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省级奖补资
金项目工程采购 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省级奖补
资金项目工程采购 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —
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计 日 工 表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省级奖补资
金项目工程采购 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计
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总承包服务费计价表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省
级奖补资金项目工程采购 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计
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规费、税金项目计价表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命
”  省级奖补资金项目工程采购 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费 54129.2 54129.2

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费 45279.99 45279.99

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 152048.33 18.63 28326.6

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 152048.33 0.82 1246.8

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 152048.33 8.73 13273.82

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 152048.33 1.02 1550.89

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 152048.33 0.58 881.88

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 152048.33 5.82 8849.21

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 776519.34 9 69886.74
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发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  
省级奖补资金项目工程采购 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号 单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注
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承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省级奖补资
金项目工程采购 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价 发承包人确认单
价（元） 备注

75



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：管网工程 标段：江口县2018年农村“  厕所革命”  省级奖补资金项目
工程采购 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F
0

现行价格指数F
1 备注

定制权重 A 1 - -

合  计 1 - -
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三、技术规格偏离表

（由投标人据实提交，技术参数须按编写序号须逐条对应）

招标编号： GZZY-CG-2021100(-6)

招标项目名称：江口县 2018 年农村“厕所革命”省级奖补资金工程项目采购

序号 谈判要求参数 响应实际参数
符合/正偏离/负偏

离
备注

生态池工程

1 挖基坑土方

1.土壤类别:三、四类

土

2.挖土深度:4 米内

3.土石比:暂按 7：3

4.开挖方式:机械开

挖

挖基坑土方

1.土壤类别:三、四类

土

2.挖土深度:4 米内

3.土石比:暂按 7：3

4.开挖方式:机械开

挖

符合 /

2 挖沟槽石方

1.岩石类别:普坚石

2.开凿深度:2m 内

3.土石比:暂按 7：3

挖沟槽石方

1.岩石类别:普坚石

2.开凿深度:2m 内

3.土石比:暂按 7：3

符合 /

3 余方弃置

1.废弃料品种:废弃

土

2.运距:3km 以内

余方弃置

1.废弃料品种:废弃

土

2.运距:3km 以内

符合 /

4 余方弃置

1.废弃料品种:废弃

石碴

2.运距:3km 以内

余方弃置

1.废弃料品种:废弃

石碴

2.运距:3km 以内

符合 /

5 垫层

1.材料品种、规格:

普通

C15 混凝土垫层

2.厚度:100mm

垫层

1.材料品种、规格:

普通

C15 混凝土垫层

2.厚度:100mm

符合 /

6 混凝土底板

1.类别、部位:隔油

池、

生态滤池

2.混凝土强度等

级:c25

钢筋混凝土底板

混凝土底板

1.类别、部位:隔油

池、

生态滤池

2.混凝土强度等

级:c25

钢筋混凝土底板

符合 /

7 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

现浇

构件带肋钢筋 带肋

钢筋

，直径 12≤HRB400

直径

≤18mm

现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

现浇

构件带肋钢筋 带肋

钢筋

，直径 12≤HRB400

直径

≤18mm

符合 /

8 实心砖墙

1.砖品种、规格、强

度

实心砖墙

1.砖品种、规格、强

度

符合 /
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等级:MU10 标砖

2.墙体类型:池体墙

3.砂浆强度等级、配

合

比:M7.5 砌筑砂浆

等级:MU10 标砖

2.墙体类型:池体墙

3.砂浆强度等级、配

合

比:M7.5 砌筑砂浆

9 构造柱

1.混凝土种类:预拌

混凝

土

2.混凝土强度等

级:C25

构造柱

1.混凝土种类:预拌

混凝

土

2. 混 凝 土 强 度 等

级:C25

符合 /

10 圈梁

1.混凝土种类:预拌

混凝

土

2.混凝土强度等

级:C25

圈梁

1.混凝土种类:预拌

混凝

土

2. 混 凝 土 强 度 等

级:C25

符合 /

11 平板

1.混凝土种类:预拌

混凝

土

2.混凝土强度等

级:C25

平板

1.混凝土种类:预拌

混凝

土

2. 混 凝 土 强 度 等

级:C25

符合 /

12 沟盖板、井盖板、 井

圈

1.材质:直径 940 复

合井盖

沟盖板、井盖板、 井

圈

1.材质:直径 940 复

合井盖

符合 /

13 塑料管

1.安装部位:进水管

塑料管

1.安装部位:进水管
符合 /

14 挂网膜

1.φ150 立体弹性填

料

2.φ12 三级钢

3.详见施工

挂网膜

1.φ150 立体弹性填

料

2.φ12 三级钢

3.详见施工

符合 /

15 钢爬梯

1.详见施工图

钢爬梯

1.详见施工图
符合 /

管网工程

1 拆除路面锯缝

1.拆除路面锯缝

拆除路面锯缝

1.拆除路面锯缝
符合 /

2 拆除路面

1.拆除方式:人工拆

除混 凝土路面

2.垃级外运:拆除后

垃圾

人工装车、外运 5公

里

3.厚度:15cm

拆除路面

1.拆除方式:人工拆

除混 凝土路面

2.垃级外运:拆除后

垃圾

人工装车、外运 5公

里

3.厚度:15cm

符合 /

3 垫层

1.材料品种、规格:

管道 砂垫层

2.厚度:20 厚

垫层

1.材料品种、规格:

管道 砂垫层

2.厚度:20 厚

符合 /

4 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类

土

挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类

土

符合 /
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2.挖土深度:设计要

求

3.开挖方式:机械开

挖

2.挖土深度:设计要

求

3.开挖方式:机械开

挖

5 挖沟槽石方

1.岩石类别:坚石

2.开凿深度:设计要

求

3.开挖方式:破碎锤

破碎

挖沟槽石方

1.岩石类别:坚石

2.开凿深度:设计要

求

3.开挖方式:破碎锤

破碎

符合 /

6 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类

土

2.挖土深度:设计要

求

3.开挖方式:人工开

挖

挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类

土

2.挖土深度:设计要

求

3.开挖方式:人工开

挖

符合 /

7 挖沟槽石方

1.土壤类别:三、四类

土

2.挖土深度:设计要

求

3.开挖方式:人工凿

较坚 硬石方、开挖

挖沟槽石方

1.土壤类别:三、四类

土

2.挖土深度:设计要

求

3.开挖方式:人工凿

较坚 硬石方、开挖

符合 /

8 回填方

1.密实度要求:原土

就地回填

2.填方材料品种:原

土

回填方

1.密实度要求:原土

就地回填

2.填方材料品种:原

土

符合 /

9 余方弃置

1.废弃料品种:废弃

石渣

2.运距:2 公里

余方弃置

1.废弃料品种:废弃

石渣

2.运距:2 公里

符合 /

10 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 混凝土

2.厚度:20cm

3.部位:拆除后路面

恢复

水泥混凝土

1.混凝土强度等

级:C25 混凝土

2.厚度:20cm

3.部位:拆除后路面

恢复

符合 /

11 混凝土基础

1.名称:C20 满包混

凝土基础

混凝土基础

1.名称:C20 满包混

凝土基础

符合 /

12 聚乙烯双壁波纹管

1.名称:污水管

2.材质:聚乙烯双壁

波纹管

3.连接形式:胶圈连

接

4.规格:DN200

5.铺设深度:设计要

求

6.管道检验及试验要

求:

设计要求

聚乙烯双壁波纹管

1.名称:污水管

2.材质:聚乙烯双壁

波纹管

3.连接形式:胶圈连

接

4.规格:DN200

5.铺设深度:设计要

求

6.管道检验及试验要

求:

设计要求

符合 /

13 聚乙烯双壁波纹管

1.名称:污水管

2.材质:聚乙烯双壁

波纹管

3.连接形式:胶圈连

接

聚乙烯双壁波纹管

1.名称:污水管

2.材质:聚乙烯双壁

波纹管

3.连接形式:胶圈连

接

符合 /
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4.规格:DN300

5.铺设深度:设计要

求

6.管道检验及试验要

求:

设计要求

4.规格:DN300

5.铺设深度:设计要

求

6.管道检验及试验要

求:

设计要求

14 PVC 污水管

1.名称:污水管

2.材质:PVC 管

3.连接形式:粘接

4.规格:DN110

5.铺设深度:设计要

求

6.管道检验及试验要

求:

设计要求

PVC 污水管

1.名称:污水管

2.材质:PVC 管

3.连接形式:粘接

4.规格:DN110

5.铺设深度:设计要

求

6.管道检验及试验要

求:

设计要求

符合 /

15 砌筑井

1.污水检查井

2.规格:Φ700

砌筑井

1.污水检查井

2.规格:Φ700

符合 /

16 砌筑井

1.污水检查方井

（400*400）

砌筑井

1.污水检查方井

（400*400）

符合 /

17 田坎恢复

M7.5 浆砌石

2.田坎恢复

田坎恢复

M7.5 浆砌石

2.田坎恢复

符合 /

18 田坎恢复

1.C20 混凝土

2.田坎恢复

田坎恢复

1.C20 混凝土

2.田坎恢复

符合 /

谈判响应供应商： （盖章）

授权代表签字：

日 期：2021 年 7 月 27 日

注：1.按照技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入铜仁市公共资源交易中心江

口分中心（政府采购）活动。

4.投标人可根据各个需求表的内容填报技术规格响应表，但技术规格响应表的内

容必须对其相对应的供货需求的内容全部响应，否则，该投标将被视为非响应性投标

而被拒绝。
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