
玉屏县生态循环农业整
县推进示范工程项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶叶基地浇灌管网(460亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 2147.93

2 040102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 536.98

3 040103001001 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:机械回填

m3 1494.75

4 040103001003 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:人工回填

m3 640.61

5 040103001004 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:人工回填

m3 160.15

6 040103001002 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:机械回填

m3 373.69

7 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 12.56

8 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按5km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 3.14

9 040501004001 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
63 SDR11
2.连接形式:热熔连接

m 4080

10 040501004002 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
25 SDR11
2.连接形式:热熔连接

m 6100

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶叶基地浇灌管网(460亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

11 040502003003 塑料管管件
1.种类:DN25弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 70

12 040502003004 塑料管管件
1.种类:DN63弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 36

13 040502003005 塑料管管件

1.种类:DN63*25异径三
通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 84

14 040502003006 塑料管管件
1.种类:DN25等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 360

15 040502003007 塑料管管件
1.种类:DN63等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 10

16 030807003001 低压法兰阀门（取
水阀）

1.名称:取水阀
2.型号、规格:DN25

个 192

17 031003010001 浇灌软管
1.名称:浇灌软管
2.规格:DN16，L=25M

根 6

18 030807003002
低压法兰阀门(球
阀)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN63 个 10

19 030807003003
低压法兰阀门(球
阀)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN25

个 84

20 040502003008 塑料管管件
1.名称:堵头
2.型号、规格:DN63 个 20

21 081108005001 人字梯

直梯人字梯两用，铝合
金防滑双侧人字梯，人
字梯梯长2.4m，延伸梯
长4.4m

个 2

22 2.1 项 1

23 011705001001 大型机械设备进出
场及安拆

1.大型机械进出场费 台次 1

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶叶基地浇灌管网(460亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 2147.93

2 040102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 536.98

3 040103001001 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:机械回填

m3 1494.75

4 040103001003 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:人工回填

m3 640.61

5 040103001004 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:人工回填

m3 160.15

6 040103001002 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:机械回填

m3 373.69

7 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 12.56

8 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按5km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 3.14

9 040501004001 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
63 SDR11
2.连接形式:热熔连接

m 4080

10 040501004002 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
25 SDR11
2.连接形式:热熔连

m 6100

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶叶基地浇灌管网(460亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

接

11 040502003003 塑料管管件
1.种类:DN25弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 70

12 040502003004 塑料管管件
1.种类:DN63弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 36

13 040502003005 塑料管管件

1.种类:DN63*25异径三
通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 84

14 040502003006 塑料管管件
1.种类:DN25等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 360

15 040502003007 塑料管管件
1.种类:DN63等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 10

16 030807003001 低压法兰阀门（取
水阀）

1.名称:取水阀
2.型号、规格:DN25

个 192

17 031003010001 浇灌软管
1.名称:浇灌软管
2.规格:DN16，L=25M 根 6

18 030807003002 低压法兰阀门(球阀
)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN63

个 10

19 030807003003
低压法兰阀门(球阀
)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN25

个 84

20 040502003008 塑料管管件 1.名称:堵头
2.型号、规格:DN63

个 20

21 081108005001 人字梯

直梯人字梯两用，铝合
金防滑双侧人字梯，人
字梯梯长2.4m，延伸梯
长4.4m

个 2

2 单价措施项目费

22 2.1 项 1

23 011705001001
大型机械设备进出
场及安拆 1.大型机械进出场费 台次 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶叶基地浇灌管网(460亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶叶基地浇灌管网(460亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 10000

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 10000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 10000 —



暂列金额明细表

工程名称：茶叶基地浇灌管网(460亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶叶基地浇灌管网(460亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 人字梯 个 2 1500 3000

合计 3000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶叶基地浇灌管网(460亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 标志桩 200个 10000

合    计 10000 —



计 日 工 表

工程名称：茶叶基地浇灌管网(460亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：茶叶基地浇灌管网(460亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：茶叶基地浇灌管网(460亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：茶叶基地浇灌管网(460亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：茶叶基地浇灌管网(460亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：茶叶基地浇灌管网(460亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：150m3沼液过滤池（阳光板顶-两座）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 010101001001 平整场地
1.土壤类别:三四类土
2.机械场地平整 m2 126.06

2 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 329.6

3 010102003001 挖基坑石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 82.4

4 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 55.1

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 285.98

6 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 71.49

7 010501001001 垫层

1.混凝土种类:现浇混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.其他：模板另列清单
项

m3 11.36

8 070101001001 池底板
1.混凝土强度等级:C25
商品混凝土
2.抗渗等级S6

m3 23.78

9 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 14.5

10 010503005001 过梁 1.混凝土种类:商品混凝 m3 0.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：150m3沼液过滤池（阳光板顶-两座）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

11 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 4.68

12 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 圆钢筋Φ6.5-Φ8

t 0.338

13 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 螺纹钢筋Φ12 t 2.506

14 010516002001 预埋铁件 1.规格:δ=5mm t 0.032

15 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:水泥砖砖240*115*
53
2.墙体类型:直形墙
3.砂浆强度等级、配合
比:MU7.5水泥砂浆

m3 46.24

16 011101001001 底板抹灰
1.找平层厚度、砂浆配
合比:15厚1：2水泥砂浆
抹面

m2 99.54

17 010603002001 空腹钢柱

1.柱类型:矩形钢柱
2.钢材品种、规格:90*6
0*4
3.单根柱质量:8.94kg/m

t 0.209

18 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:矩形
钢80*40*4
2.单根质量:7.03kg/m

t 1.67

19 010606002002 钢檩条
1.钢材品种、规格:矩形
钢檩条90*60*4
2.单根质量:8.94kg/m

t 0.523

20 010901003001 阳光板屋面
1.阳光板品种、规格:PC
透明阳光板
2.厚度：1.2mm

m2 138.88

21 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙，砖砌
体
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2.5水泥砂浆
抹灰

m2 331.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：150m3沼液过滤池（阳光板顶-两座）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

22 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，外
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2.5水泥砂浆
抹灰

m2 185.76

23 010607006001 过滤网
1.800*800
2.20目过滤网 个 2

24 010607006002 过滤网
1.800*800
2.60目过滤网

个 2

25 011503001001
金属扶手、栏杆、
栏板

1.栏杆材料种类、规格:
竖向栏杆为DN25 镀锌管
，横向为DN25钢管

m 40.48

26 010512008001 沟盖板、井盖板、
井圈

1.700高分子井盖 套 8

27 2.1 项 1

28 070302001001 池类 1.池底模板 m2 13.02

29 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 122.28

30 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 1.54

31 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 14.9

32 011701002002 外脚手架
1.搭设高度:3.3
2.脚手架材质:钢管脚手
架

m2 171.12

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：150m3沼液过滤池（阳光板顶-两座）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.土壤类别:三四类土
2.机械场地平整

m2 126.06

2 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 329.6

3 010102003001 挖基坑石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 82.4

4 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 55.1

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 285.98

6 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 71.49

7 010501001001 垫层

1.混凝土种类:现浇混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.其他：模板另列清单
项

m3 11.36

8 070101001001 池底板
1.混凝土强度等级:C25
商品混凝土
2.抗渗等级S6

m3 23.78

9 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 14.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：150m3沼液过滤池（阳光板顶-两座）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

10 010503005001 过梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 0.17

11 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 4.68

12 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 圆钢筋Φ6.5-Φ8 t 0.338

13 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 螺纹钢筋Φ12

t 2.506

14 010516002001 预埋铁件 1.规格:δ=5mm t 0.032

15 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:水泥砖砖240*115*
53
2.墙体类型:直形墙
3.砂浆强度等级、配合
比:MU7.5水泥砂浆

m3 46.24

16 011101001001 底板抹灰
1.找平层厚度、砂浆配
合比:15厚1：2水泥砂浆
抹面

m2 99.54

17 010603002001 空腹钢柱

1.柱类型:矩形钢柱
2.钢材品种、规格:90*6
0*4
3.单根柱质量:8.94kg/m

t 0.209

18 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:矩形
钢80*40*4
2.单根质量:7.03kg/m

t 1.67

19 010606002002 钢檩条
1.钢材品种、规格:矩形
钢檩条90*60*4
2.单根质量:8.94kg/m

t 0.523

20 010901003001 阳光板屋面
1.阳光板品种、规格:PC
透明阳光板
2.厚度：1.2mm

m2 138.88

21 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙，砖砌
体
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2.5水泥砂浆
抹灰

m2 331.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：150m3沼液过滤池（阳光板顶-两座）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

22 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，外
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2.5水泥砂浆
抹灰

m2 185.76

23 010607006001 过滤网
1.800*800
2.20目过滤网 个 2

24 010607006002 过滤网
1.800*800
2.60目过滤网

个 2

25 011503001001
金属扶手、栏杆、
栏板

1.栏杆材料种类、规格:
竖向栏杆为DN25 镀锌管
，横向为DN25钢管

m 40.48

26 010512008001 沟盖板、井盖板、
井圈

1.700高分子井盖 套 8

2 单价措施项目费

27 2.1 项 1

28 070302001001 池类 1.池底模板 m2 13.02

29 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 122.28

30 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 1.54

31 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 14.9

32 011701002002 外脚手架
1.搭设高度:3.3
2.脚手架材质:钢管脚手
架

m2 171.12

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：150m3沼液过滤池（阳光板顶-两座）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：150m3沼液过滤池（阳光板顶-两座）
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：150m3沼液过滤池（阳光板顶-两
座） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：150m3沼液过滤池（阳光板顶-两
座） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 60目过滤网 个 2 1200 2400

2 20目过滤网 个 2 1400 2800

合计 5200



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：150m3沼液过滤池（阳光板顶-两座） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：150m3沼液过滤池（阳光板顶-两
座） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：150m3沼液过滤池（阳光板顶-两座）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：150m3沼液过滤池（阳光板顶-两座）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：150m3沼液过滤池（阳光板顶-
两座）

标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：150m3沼液过滤池（阳光板顶-两
座） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：150m3沼液过滤池（阳光板顶-两座
）

标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 030113015001 过滤器

1.材质：改性PA66；
2.目数：120目
3.最大流量：20m3/h
4.最大压力:10kg/cm2

台 2

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 030113015001 过滤器

1.材质：改性PA66；
2.目数：120目
3.最大流量：20m3/h
4.最大压力:10kg/cm2

台 2

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 自动反冲洗叠片过滤器 台 2 25000 50000

合计 50000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 030211003001 管道泵（含变频控
制柜）

1.水泵型号：Q=15m3/h,
H=30m,P=3KW
2.控制柜:变频启动控制
柜，控制电机功率：3KW
；控制电压380V;控制水
泵台数：1台

台 1

2 030211003002
管道泵（含变频控
制柜）

1.水泵型号：Q=15m3/h,
H=30m,P=3KW
2.控制柜:变频启动控制
柜，控制电机功率：3KW
；控制电压220V;控制水
泵台数：1台

台 1

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 030211003001 管道泵（含变频控
制柜）

1.水泵型号：Q=15m3/h,
H=30m,P=3KW
2.控制柜:变频启动控制
柜，控制电机功率：3KW
；控制电压380V;控制水
泵台数：1台

台 1

2 030211003002
管道泵（含变频控
制柜）

1.水泵型号：Q=15m3/h,
H=30m,P=3KW
2.控制柜:变频启动控制
柜，控制电机功率：3KW
；控制电压220V;控制水
泵台数：1台

台 1

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 管道泵(含变频控制柜) DN50 台 2 20000 40000

合计 40000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 5.16

2 010102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 1.29

3 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 3.58

4 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 2.3

5 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 0.57

6 010403001001 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M7.5

m3 2.69

7 010503001002 地圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土 
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 0.72

8 010401003001 实心砖墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 3.74

9 010505003001 平板
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.其他：模板另列清单
项

10 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB4
00 18

t 0.075

11 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10 t 0.094

12 010802004002 防盗门

1.门代号及洞口尺寸:防
盗门
2.门框或扇外围尺寸:86
0*1970

m2 1.69

13 010807001002 金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:80
0mmx800mm
2.框、扇材质:铝合金窗

m2 0.64

14 011101001001 水泥砂浆楼地面

1、原素土夯实:由实土
层起,回填土按每层150
厚夯实
2、碎石垫层厚150
3、C25素混凝土100厚
4、20厚1:2水泥砂浆

m2 4

15 011201001001 墙面一般抹灰

1.25厚1:2.5水泥砂浆掺
入水泥用量3%的硅质密
实剂
2.5厚1:2水泥砂浆抹面
压光

m2 13.67

16 011201001002 墙面一般抹灰

1.12厚1:1:6水泥石灰砂
浆:
2.8厚1:1:4水泥石灰砂
浆

m2 17.51

17 011301001001 水泥砂浆顶棚

1.用1:3:4水泥、灰砂、
砂浆(加草筋)打底找平1
0
厚,纸筋灰浆批面5厚

m2 6.85

18 011101006001 平面砂浆找平层 1.20厚1:2水泥砂浆抹灰 m2 9

19 2.1 项 1

20 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 7.17

21 011702016001 平板 1.平板模板 m2 10.2

22 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:砖混结
构
2.檐口高度:2.1m

m2 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 5.16

2 010102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 1.29

3 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 3.58

4 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 2.3

5 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 0.57

6 010403001001 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M7.5

m3 2.69

7 010503001002 地圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土 
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 0.72

8 010401003001 实心砖墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 3.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

9 010505003001 平板

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 0.9

10 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB4
00 18 t 0.075

11 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10 t 0.094

12 010802004002 防盗门

1.门代号及洞口尺寸:防
盗门
2.门框或扇外围尺寸:86
0*1970

m2 1.69

13 010807001002
金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:80
0mmx800mm
2.框、扇材质:铝合金窗

m2 0.64

14 011101001001 水泥砂浆楼地面

1、原素土夯实:由实土
层起,回填土按每层150
厚夯实
2、碎石垫层厚150
3、C25素混凝土100厚
4、20厚1:2水泥砂浆

m2 4

15 011201001001 墙面一般抹灰

1.25厚1:2.5水泥砂浆掺
入水泥用量3%的硅质密
实剂
2.5厚1:2水泥砂浆抹面
压光

m2 13.67

16 011201001002 墙面一般抹灰

1.12厚1:1:6水泥石灰砂
浆:
2.8厚1:1:4水泥石灰砂
浆

m2 17.51

17 011301001001 水泥砂浆顶棚

1.用1:3:4水泥、灰砂、
砂浆(加草筋)打底找平1
0
厚,纸筋灰浆批面5厚

m2 6.85

18 011101006001 平面砂浆找平层 1.20厚1:2水泥砂浆抹灰 m2 9

2 单价措施项目费

19 2.1 项 1

20 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 7.17

21 011702016001 平板 1.平板模板 m2 10.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

22 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:砖混结
构
2.檐口高度:2.1m

m2 9

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：9m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：9m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 11.29

2 010102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 2.82

3 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 7.06

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 5.64

5 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 1.41

6 010403001001 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M7.5

m3 7.06

7 010503001001 地圈梁
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 0.97

8 011101003002 细石混凝土楼地面
1.找平层厚度、砂浆配
合比:30厚C20细石混凝
土

m2 15.32

9 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.其他：模板另列清单
项

m3 0.94

10 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.其他：模板另列清单
项

11 010505003001 平板

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 2.44

12 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10 t 0.484

13 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB4
00 18 t 0.151

14 010507001001 散水、坡道
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m2 12.1

15 010401003001 实心砖墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 8.8

16 010401003002 女儿墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 1.96

17 010807001001 金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:15
00mmx1500mm
2.框、扇材质:铝合金平
开窗

m2 6.75

18 010802004001 防盗门
1.门代号及洞口尺寸:90
0mmx2000mm
3.门框、扇材质:防盗门

m2 1.8

19 011101003001 细石混凝土楼地面
1.面层厚度、混凝土强
度等级:30mm C20细石混
凝土

m2 15.32

20 011105001001 水泥砂浆踢脚线
1.踢脚线高度:150mm
2.砂浆配合比:1:2.5水
泥砂浆

m2 2.27

21 011201001001 内墙面一般抹灰
1.墙体类型:砖砌体，内
墙
2.底层厚度、砂浆配合

m2 47.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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范工程项目
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

比:18厚1：2.5水泥砂浆

22 011407001001 内墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:内墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
喷白色内墙涂料，两遍

m2 47.63

23 011301001001 天棚抹灰

1.抹灰厚度、材料种类:
13mm
2.砂浆配合比:1:2.5水
泥砂浆

m2 21.89

24 011407002001 天棚喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:
喷白色内墙涂料，两遍

m2 21.89

25 011201001002 外墙面一般抹灰
1.墙体类型:砖砌体
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1:2.5水泥砂浆

m2 28.21

26 011407001002 外墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:外墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
丙烯酸酯涂料 两遍

m2 28.21

27 011204003001 外墙块料墙面
1.墙体类型:外墙
2.面层材料品种、规格
、颜色:陶瓷砖

m2 23.55

28 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 8.06

29 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 6.24

30 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 6.34

31 011702016001 平板 1.平板模板 m2 26.53

32 011701001002 综合脚手架
1.建筑结构形式:砖混结
构
2.檐口高度:3.2m

m2 19.35

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 11.29

2 010102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 2.82

3 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 7.06

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 5.64

5 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 1.41

6 010403001001 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M7.5

m3 7.06

7 010503001001 地圈梁
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 0.97

8 011101003002 细石混凝土楼地面
1.找平层厚度、砂浆配
合比:30厚C20细石混凝
土

m2 15.32

9 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.其他：模板另列清单
项

m3 0.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

10 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 1.14

11 010505003001 平板

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 2.44

12 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10 t 0.484

13 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB4
00 18

t 0.151

14 010507001001 散水、坡道
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m2 12.1

15 010401003001 实心砖墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 8.8

16 010401003002 女儿墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 1.96

17 010807001001
金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:15
00mmx1500mm
2.框、扇材质:铝合金平
开窗

m2 6.75

18 010802004001 防盗门
1.门代号及洞口尺寸:90
0mmx2000mm
3.门框、扇材质:防盗门

m2 1.8

19 011101003001 细石混凝土楼地面
1.面层厚度、混凝土强
度等级:30mm C20细石混
凝土

m2 15.32

20 011105001001 水泥砂浆踢脚线
1.踢脚线高度:150mm
2.砂浆配合比:1:2.5水
泥砂浆

m2 2.27

21 011201001001 内墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖砌体，内 m2 47.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:18厚1：2.5水泥砂浆

22 011407001001 内墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:内墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
喷白色内墙涂料，两遍

m2 47.63

23 011301001001 天棚抹灰

1.抹灰厚度、材料种类:
13mm
2.砂浆配合比:1:2.5水
泥砂浆

m2 21.89

24 011407002001 天棚喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:
喷白色内墙涂料，两遍

m2 21.89

25 011201001002 外墙面一般抹灰
1.墙体类型:砖砌体
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1:2.5水泥砂浆

m2 28.21

26 011407001002 外墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:外墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
丙烯酸酯涂料 两遍

m2 28.21

27 011204003001 外墙块料墙面
1.墙体类型:外墙
2.面层材料品种、规格
、颜色:陶瓷砖

m2 23.55

2 单价措施项目费

28 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 8.06

29 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 6.24

30 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 6.34

31 011702016001 平板 1.平板模板 m2 26.53

32 011701001002 综合脚手架
1.建筑结构形式:砖混结
构
2.檐口高度:3.2m

m2 19.35

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：20m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：20m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：20m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：20m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：20m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：20m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：20m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：20m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：20m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5.4kw太阳能离网供电系统
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 031006005001
5.4kw太阳能离网
供电系统

光伏组件450W12片、组
件热镀锌标准支架1套、
7KW/220V离网变器1台、
12V/220AH蓄电池、蓄电
池架一台、汇流箱一套
、户外配电箱，光伏专
用PV1-F4mm2电缆200米
、10平方蓄电池专用电
缆

套 1

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5.4kw太阳能离网供电系统
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 031006005001
5.4kw太阳能离网供
电系统

光伏组件450W12片、组
件热镀锌标准支架1套、
7KW/220V离网变器1台、
12V/220AH蓄电池、蓄电
池架一台、汇流箱一套
、户外配电箱，光伏专
用PV1-F4mm2电缆200米
、10平方蓄电池专用电
缆

套 1

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5.4kw太阳能离网供电系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5.4kw太阳能离网供电系统
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：5.4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5.4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 太阳能离网供电系统 套 1 10000
0

10000
0

合计
10000
0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5.4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：5.4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：5.4kw太阳能离网供电系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：5.4kw太阳能离网供电系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5.4kw太阳能离网供电系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：5.4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：5.4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(150亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 617.71

2 040102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 154.43

3 040103001001 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:机械回填

m3 429.1

4 040103001003 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:人工回填

m3 183.9

5 040103001004 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:人工回填

m3 45.98

6 040103001002 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:机械回填

m3 107.28

7 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 4.71

8 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按5km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 1.18

9 040501004001 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
63 SDR11
2.连接形式:热熔连接

m 1700

10 040501004002 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
25 SDR11
2.连接形式:热熔连接

m 1200

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(150亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

11 040502003003 塑料管管件
1.种类:DN25弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 25

12 040502003004 塑料管管件
1.种类:DN63弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 20

13 040502003005 塑料管管件

1.种类:DN63*25异径三
通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 50

14 040502003006 塑料管管件
1.种类:DN25等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 140

15 040502003007 塑料管管件
1.种类:DN63等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 6

16 030807003001 低压法兰阀门（取
水阀）

1.名称:取水阀
2.材质:DN25

个 136

17 031003010001 浇灌软管
1.名称:浇灌软管
2.规格:DN16，L=25M

根 3

18 030807003002
低压法兰阀门(球
阀)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN63 个 6

19 030807003003
低压法兰阀门(球
阀)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN25

个 38

20 040502003008 塑料管管件
1.名称:堵头
2.型号、规格:DN63 个 12

21 081108005002 人字梯

直梯人字梯两用，铝合
金防滑双侧人字梯，人
字梯梯长2.4m，延伸梯
长4.4m

个 1

22 2.1 项 1

23 011705001001 大型机械设备进出
场及安拆

1.大型机械进出场费 台次 1

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(150亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 617.71

2 040102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 154.43

3 040103001001 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:机械回填

m3 429.1

4 040103001003 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:人工回填

m3 183.9

5 040103001004 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:人工回填

m3 45.98

6 040103001002 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:机械回填

m3 107.28

7 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 4.71

8 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按5km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 1.18

9 040501004001 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
63 SDR11
2.连接形式:热熔连接

m 1700

10 040501004002 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
25 SDR11
2.连接形式:热熔连

m 1200

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(150亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

接

11 040502003003 塑料管管件
1.种类:DN25弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 25

12 040502003004 塑料管管件
1.种类:DN63弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 20

13 040502003005 塑料管管件

1.种类:DN63*25异径三
通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 50

14 040502003006 塑料管管件
1.种类:DN25等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 140

15 040502003007 塑料管管件
1.种类:DN63等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 6

16 030807003001 低压法兰阀门（取
水阀）

1.名称:取水阀
2.材质:DN25

个 136

17 031003010001 浇灌软管
1.名称:浇灌软管
2.规格:DN16，L=25M 根 3

18 030807003002 低压法兰阀门(球阀
)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN63

个 6

19 030807003003
低压法兰阀门(球阀
)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN25

个 38

20 040502003008 塑料管管件 1.名称:堵头
2.型号、规格:DN63

个 12

21 081108005002 人字梯

直梯人字梯两用，铝合
金防滑双侧人字梯，人
字梯梯长2.4m，延伸梯
长4.4m

个 1

2 单价措施项目费

22 2.1 项 1

23 011705001001
大型机械设备进出
场及安拆 1.大型机械进出场费 台次 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(150亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(150亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 5000

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 5000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 5000 —



暂列金额明细表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(150亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(150亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 人字梯 个 1 1500 1500

合计 1500



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(150亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 标志桩 5000

合    计 5000 —



计 日 工 表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(150亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(150亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(150亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(150亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：黄桃基地浇灌管网(150亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：黄桃基地浇灌管网(150亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 010101001001 平整场地
1.土壤类别:三四类土
2.机械场地平整 m2 49.56

2 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 141.9

3 010102003001 挖基坑石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 70.95

4 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 43.55

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 107.06

6 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 26.76

7 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.其他：模板另列清单
项

m3 5.9

8 070101001001 池底板
1.混凝土强度等级:C25
商品混凝土
2.抗渗等级S6

m3 11.04

9 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 7.18

10 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:现浇 m3 2.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

11 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 圆钢筋Φ6.5-Φ8 t 0.208

12 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 螺纹钢筋Φ12

t 2.563

13 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:普通水泥砖，强度
等级MU7.5水泥
2.墙体类型:直形墙

m3 18.93

14 011101001002 水泥砂浆楼地面
1.找平层厚度、砂浆配
合比:15厚1：2水泥砂浆
抹面

m2 39.41

15 010505003001 平板
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.91

16 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，外
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 103.83

17 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，内
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 132.4

18 010607006001 过滤网 1.800*800
2.20目过滤网

个 1

19 010607006003 过滤网
1.800*800
2.60目过滤网

个 1

20 010512008001 沟盖板、井盖板、
井圈

1.700高分子井盖 套 4

21 2.1 项 1

22 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 3.3

23 070302001001 池类 1.池底模板 m2 62.1

24 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 52.26

25 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 6.11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

26 011701002002 外脚手架
1.搭设高度:3.3
2.脚手架材质:钢管脚手
架

m2 75.04

27 011702016001 平板 1.平板模板 m2 39.41

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.土壤类别:三四类土
2.机械场地平整

m2 49.56

2 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 141.9

3 010102003001 挖基坑石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 70.95

4 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 43.55

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 107.06

6 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 26.76

7 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.其他：模板另列清单
项

m3 5.9

8 070101001001 池底板
1.混凝土强度等级:C25
商品混凝土
2.抗渗等级S6

m3 11.04

9 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 7.18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

10 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 2.04

11 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 圆钢筋Φ6.5-Φ8

t 0.208

12 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 螺纹钢筋Φ12

t 2.563

13 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:普通水泥砖，强度
等级MU7.5水泥
2.墙体类型:直形墙

m3 18.93

14 011101001002 水泥砂浆楼地面
1.找平层厚度、砂浆配
合比:15厚1：2水泥砂浆
抹面

m2 39.41

15 010505003001 平板
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.91

16 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，外
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 103.83

17 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，内
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 132.4

18 010607006001 过滤网
1.800*800
2.20目过滤网

个 1

19 010607006003 过滤网
1.800*800
2.60目过滤网 个 1

20 010512008001
沟盖板、井盖板、
井圈

1.700高分子井盖 套 4

2 单价措施项目费

21 2.1 项 1

22 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 3.3

23 070302001001 池类 1.池底模板 m2 62.1

24 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 52.26

25 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 6.11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

26 011701002002 外脚手架
1.搭设高度:3.3
2.脚手架材质:钢管脚手
架

m2 75.04

27 011702016001 平板 1.平板模板 m2 39.41

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 60目过滤网 个 1 1200 1200

2 20目过滤网 个 1 1400 1400

合计 2600



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 030113015001 过滤器

1.材质：改性PA66；
2.目数：120目
3.最大流量：20m3/h
4.最大压力:10kg/cm2

台 1

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 030113015001 过滤器

1.材质：改性PA66；
2.目数：120目
3.最大流量：20m3/h
4.最大压力:10kg/cm2

台 1

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 自动反冲洗叠片过滤器 台 1 25000 25000

合计 25000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 030211003001
管道泵（含变频控
制柜）

1.水泵型号：Q=20m3/h,
H=30m,P=1.5KW
2.控制柜:变频启动控制
柜，控制电机功率：0-1
.5KW；控制电压380V;控
制水泵台数：1台

台 1

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 030211003001
管道泵（含变频控
制柜）

1.水泵型号：Q=20m3/h,
H=30m,P=1.5KW
2.控制柜:变频启动控制
柜，控制电机功率：0-1
.5KW；控制电压380V;控
制水泵台数：1台

台 1

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 管道泵(含变频控制柜) DN50 台 1 20000 20000

合计 20000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 11.29

2 010102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 2.82

3 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 7.06

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 5.64

5 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 1.41

6 010403001001 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M7.5

m3 7.06

7 010503001001 地圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.其他：模板另列清单
项

m3 0.97

8 011101003002 细石混凝土楼地面
1.找平层厚度、砂浆配
合比:30厚C20细石混凝
土

m2 15.32

9 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.其他：模板另列清单
项

m3 0.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

10 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 1.14

11 010505003001 平板

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 2.44

12 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10 t 0.484

13 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB4
00 18

t 0.151

14 010507001001 散水、坡道
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m2 12.1

15 010401003001 实心砖墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 8.8

16 010401003002 女儿墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 1.96

17 010807001001 金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:15
00mmx1500mm
2.框、扇材质:铝合金平
开窗

m2 6.75

18 010802004001 防盗门
1.门代号及洞口尺寸:90
0mmx2000mm
3.门框、扇材质:防盗门

m2 1.8

19 011101003001 细石混凝土楼地面
1.面层厚度、混凝土强
度等级:30mm C20细石混
凝土

m2 15.32

20 011105001001 水泥砂浆踢脚线
1.踢脚线高度:150mm
2.砂浆配合比:1:2.5水
泥砂浆

m2 2.27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

21 011201001001 内墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，内
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:18厚1：2.5水泥砂浆

m2 47.63

22 011407001001 内墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:内墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
喷白色内墙涂料，两遍

m2 47.63

23 011301001001 天棚抹灰

1.抹灰厚度、材料种类:
13mm
2.砂浆配合比:1:2.5水
泥砂浆

m2 21.89

24 011407002001 天棚喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:
喷白色内墙涂料，两遍

m2 21.89

25 011201001002 外墙面一般抹灰
1.墙体类型:砖砌体
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1:2.5水泥砂浆

m2 28.21

26 011407001002 外墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:外墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
丙烯酸酯涂料 两遍

m2 28.21

27 011204003001 外墙块料墙面
1.墙体类型:外墙
2.面层材料品种、规格
、颜色:陶瓷砖

m2 23.55

28 2.1 项 1

29 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 8.06

30 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 6.24

31 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 6.34

32 011702016001 平板 1.平板模板 m2 26.53

33 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:砖混结
构
2.檐口高度:3.2m

m2 19.35

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 11.29

2 010102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 2.82

3 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 7.06

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 5.64

5 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 1.41

6 010403001001 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M7.5

m3 7.06

7 010503001001 地圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.其他：模板另列清单
项

m3 0.97

8 011101003002 细石混凝土楼地面
1.找平层厚度、砂浆配
合比:30厚C20细石混凝
土

m2 15.32

9 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 0.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.其他：模板另列清单
项

10 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 1.14

11 010505003001 平板

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 2.44

12 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10 t 0.484

13 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB4
00 18

t 0.151

14 010507001001 散水、坡道
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m2 12.1

15 010401003001 实心砖墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 8.8

16 010401003002 女儿墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 1.96

17 010807001001
金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:15
00mmx1500mm
2.框、扇材质:铝合金平
开窗

m2 6.75

18 010802004001 防盗门
1.门代号及洞口尺寸:90
0mmx2000mm
3.门框、扇材质:防盗门

m2 1.8

19 011101003001 细石混凝土楼地面
1.面层厚度、混凝土强
度等级:30mm C20细石混
凝土

m2 15.32

20 011105001001 水泥砂浆踢脚线 1.踢脚线高度:150mm
2.砂浆配合比:1:2.5水

m2 2.27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

泥砂浆

21 011201001001 内墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，内
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:18厚1：2.5水泥砂浆

m2 47.63

22 011407001001 内墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:内墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
喷白色内墙涂料，两遍

m2 47.63

23 011301001001 天棚抹灰

1.抹灰厚度、材料种类:
13mm
2.砂浆配合比:1:2.5水
泥砂浆

m2 21.89

24 011407002001 天棚喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:
喷白色内墙涂料，两遍

m2 21.89

25 011201001002 外墙面一般抹灰
1.墙体类型:砖砌体
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1:2.5水泥砂浆

m2 28.21

26 011407001002 外墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:外墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
丙烯酸酯涂料 两遍

m2 28.21

27 011204003001 外墙块料墙面
1.墙体类型:外墙
2.面层材料品种、规格
、颜色:陶瓷砖

m2 23.55

2 单价措施项目费

28 2.1 项 1

29 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 8.06

30 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 6.24

31 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 6.34

32 011702016001 平板 1.平板模板 m2 26.53

33 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:砖混结
构
2.檐口高度:3.2m

m2 19.35

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：20m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：20m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：20m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：20m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：20m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：20m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：20m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：20m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：20m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 031006005001
4kw太阳能离网供
电系统

光伏组件275W18片、组
件热镀锌标准支架1套、
5KW/220V离网变器1台、
12V/220AH蓄电池、蓄电
池架一台、汇流箱一套
、户外配电箱，光伏专
用PV1-F4mm2电缆200米
、10平方蓄电池专用电
缆

套 1

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 031006005001
4kw太阳能离网供电
系统

光伏组件275W18片、组
件热镀锌标准支架1套、
5KW/220V离网变器1台、
12V/220AH蓄电池、蓄电
池架一台、汇流箱一套
、户外配电箱，光伏专
用PV1-F4mm2电缆200米
、10平方蓄电池专用电
缆

套 1

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 太阳能离网供电系统 套 1 10000
0

10000
0

合计
10000
0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(130亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 907.83

2 040102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 226.96

3 040103001001 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:机械回填

m3 632.61

4 040103001003 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:人工回填

m3 271.12

5 040103001004 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:人工回填

m3 67.78

6 040103001002 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:机械回填

m3 158.15

7 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 4.1

8 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按5km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 1.03

9 040501004001 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
63 SDR11
2.连接形式:热熔连接

m 1145

10 040501004002 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
25 SDR11
2.连接形式:热熔连接

m 3188

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(130亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

11 040502003003 塑料管管件
1.种类:DN25弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 40

12 040502003004 塑料管管件
1.种类:DN63弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 20

13 040502003005 塑料管管件

1.种类:DN63*25异径三
通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 27

14 040502003006 塑料管管件
1.种类:DN25等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 50

15 040502003007 塑料管管件
1.种类:DN63等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 5

16 030807003001 低压法兰阀门（取
水阀）

1.名称:取水阀
2.材质:DN25

个 70

17 031003010001 浇灌软管
1.名称:浇灌软管
2.规格:DN16，L=25M

根 3

18 030807003002
低压法兰阀门(球
阀)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN63 个 5

19 030807003003
低压法兰阀门(球
阀)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN25

个 27

20 040502003008 塑料管管件
1.名称:堵头
2.型号、规格:DN63 个 10

21 2.1 项 1

22 011705001001 大型机械设备进出
场及安拆

1.大型机械进出场费 台次 1

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(130亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 907.83

2 040102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 226.96

3 040103001001 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:机械回填

m3 632.61

4 040103001003 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:人工回填

m3 271.12

5 040103001004 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:人工回填

m3 67.78

6 040103001002 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:机械回填

m3 158.15

7 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 4.1

8 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按5km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 1.03

9 040501004001 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
63 SDR11
2.连接形式:热熔连接

m 1145

10 040501004002 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
25 SDR11
2.连接形式:热熔连

m 3188

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(130亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

接

11 040502003003 塑料管管件
1.种类:DN25弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 40

12 040502003004 塑料管管件
1.种类:DN63弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 20

13 040502003005 塑料管管件

1.种类:DN63*25异径三
通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 27

14 040502003006 塑料管管件
1.种类:DN25等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 50

15 040502003007 塑料管管件
1.种类:DN63等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 5

16 030807003001 低压法兰阀门（取
水阀）

1.名称:取水阀
2.材质:DN25

个 70

17 031003010001 浇灌软管
1.名称:浇灌软管
2.规格:DN16，L=25M 根 3

18 030807003002 低压法兰阀门(球阀
)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN63

个 5

19 030807003003
低压法兰阀门(球阀
)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN25

个 27

20 040502003008 塑料管管件 1.名称:堵头
2.型号、规格:DN63

个 10

2 单价措施项目费

21 2.1 项 1

22 011705001001 大型机械设备进出
场及安拆

1.大型机械进出场费 台次 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(130亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(130亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 4000

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 4000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 4000 —



暂列金额明细表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(130亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(130亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(130亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 标志桩 4000

合    计 4000 —



计 日 工 表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(130亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(130亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(130亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(130亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：黄桃基地浇灌管网(130亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：黄桃基地浇灌管网(130亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（阳光板顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 010101001001 平整场地
1.土壤类别:三四类土
2.机械场地平整 m2 49.56

2 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 141.9

3 010101004002 挖基坑土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 141.9

4 010102003001 挖基坑石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 35.47

5 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 43.55

6 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 107.06

7 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 26.76

8 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.其他：模板另列清单
项

m3 5.9

9 070101001001 池底板
1.混凝土强度等级:C25
商品混凝土
2.抗渗等级S6

m3 11.04

10 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:商品混凝 m3 7.18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（阳光板顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

11 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 2.04

12 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 圆钢筋Φ6.5-Φ8

t 0.169

13 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 螺纹钢筋Φ12 t 1.253

14 010516002001 预埋铁件 1.规格:δ=5mm t 0.016

15 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:普通水泥砖，强度
等级MU7.5水泥
2.墙体类型:直形墙

m3 18.93

16 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.找平层厚度、砂浆配
合比:15厚1：2水泥砂浆
抹面

m2 39.41

17 010603002001 空腹钢柱

1.柱类型:矩形钢柱
2.钢材品种、规格:90*6
0*4
3.单根柱质量:8.94kg/m

t 0.209

18 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:矩形
钢80*40*4
2.单根质量:7.03kg/m

t 1.519

19 010606002002 钢檩条
1.钢材品种、规格:矩形
钢檩条90*60*4
2.单根质量:8.94kg/m

t 0.487

20 010901003001 阳光板屋面
1.阳光板品种、规格:PC
透明阳光板
2.厚度：1.2mm

m2 65.51

21 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，外
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 103.83

22 011201001002 墙面一般抹灰
1.墙体类型:砖砌体，内
墙
2.底层厚度、砂浆配合

m2 132.46

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（阳光板顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

比:20厚1：2防水砂浆

23 010607006001 过滤网
1.800*800
2.20目过滤网

个 1

24 010607006003 过滤网
1.800*800
2.60目过滤网 个 1

25 011503001002
金属扶手、栏杆、
栏板

1.栏杆材料种类、规格:
DN25 镀锌管

m 20.48

26 2.1 项 1

27 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 3.3

28 070302001001 池类 1.池底模板 m2 62.1

29 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 52.26

30 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 6.11

31 011701002002 外脚手架
1.搭设高度:3.3
2.脚手架材质:钢管脚手
架

m2 75.04

32 011702016001 平板 1.平板模板 m2 39.41

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（阳光板顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.土壤类别:三四类土
2.机械场地平整

m2 49.56

2 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 141.9

3 010101004002 挖基坑土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 141.9

4 010102003001 挖基坑石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 35.47

5 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 43.55

6 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 107.06

7 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 26.76

8 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.其他：模板另列清单
项

m3 5.9

9 070101001001 池底板
1.混凝土强度等级:C25
商品混凝土
2.抗渗等级S6

m3 11.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（阳光板顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

10 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 7.18

11 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 2.04

12 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 圆钢筋Φ6.5-Φ8 t 0.169

13 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 螺纹钢筋Φ12

t 1.253

14 010516002001 预埋铁件 1.规格:δ=5mm t 0.016

15 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:普通水泥砖，强度
等级MU7.5水泥
2.墙体类型:直形墙

m3 18.93

16 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.找平层厚度、砂浆配
合比:15厚1：2水泥砂浆
抹面

m2 39.41

17 010603002001 空腹钢柱

1.柱类型:矩形钢柱
2.钢材品种、规格:90*6
0*4
3.单根柱质量:8.94kg/m

t 0.209

18 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:矩形
钢80*40*4
2.单根质量:7.03kg/m

t 1.519

19 010606002002 钢檩条
1.钢材品种、规格:矩形
钢檩条90*60*4
2.单根质量:8.94kg/m

t 0.487

20 010901003001 阳光板屋面
1.阳光板品种、规格:PC
透明阳光板
2.厚度：1.2mm

m2 65.51

21 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，外
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 103.83

22 011201001002 墙面一般抹灰
1.墙体类型:砖砌体，内
墙
2.底层厚度、砂浆配合

m2 132.46

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（阳光板顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

比:20厚1：2防水砂浆

23 010607006001 过滤网
1.800*800
2.20目过滤网

个 1

24 010607006003 过滤网
1.800*800
2.60目过滤网 个 1

25 011503001002
金属扶手、栏杆、
栏板

1.栏杆材料种类、规格:
DN25 镀锌管

m 20.48

2 单价措施项目费

26 2.1 项 1

27 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 3.3

28 070302001001 池类 1.池底模板 m2 62.1

29 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 52.26

30 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 6.11

31 011701002002 外脚手架
1.搭设高度:3.3
2.脚手架材质:钢管脚手
架

m2 75.04

32 011702016001 平板 1.平板模板 m2 39.41

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（阳光板顶）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：100m3沼液过滤池（阳光板顶）
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：100m3沼液过滤池（阳光板顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：100m3沼液过滤池（阳光板顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 60目过滤网 个 1 1200 1200

2 20目过滤网 个 1 1400 1400

合计 2600



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：100m3沼液过滤池（阳光板顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：100m3沼液过滤池（阳光板顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（阳光板顶）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（阳光板顶）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：100m3沼液过滤池（阳光板顶）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：100m3沼液过滤池（阳光板顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：100m3沼液过滤池（阳光板顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 030113015001 过滤器

1.材质：改性PA66；
2.目数：120目
3.最大流量：20m3/h
4.最大压力:10kg/cm2

台 1

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 030113015001 过滤器

1.材质：改性PA66；
2.目数：120目
3.最大流量：20m3/h
4.最大压力:10kg/cm2

台 1

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 自动反冲洗叠片过滤器 台 1 25000 25000

合计 25000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 030211003001
管道泵（含变频控
制柜）

1.名称:管道泵（含变频
控制柜）
2.型号:DN50 Q=20m³/h 
H=15m P=1.5kw

台 1

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 030211003001
管道泵（含变频控
制柜）

1.名称:管道泵（含变频
控制柜）
2.型号:DN50 Q=20m³/h 
H=15m P=1.5kw

台 1

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 管道泵(含变频控制柜) DN50 台 1 20000 20000

合计 20000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 5.16

2 010102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 1.29

3 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 3.58

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 2.3

5 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 0.57

6 010403001001 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M7.5

m3 2.69

7 010503001001 地圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土 
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 0.72

8 010401003002 实心砖墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 3.74

9 010505003001 屋面板
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.其他：模板另列清单
项

10 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB4
00 18

t 0.075

11 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10 t 0.094

12 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺寸:防
盗门
2.门框或扇外围尺寸:86
0*1970

m2 1.69

13 010807001001 金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:80
0mmx800mm
2.框、扇材质:铝合金窗

m2 0.64

14 011101001001 水泥砂浆楼地面

1、原素土夯实:由实土
层起,回填土按每层150
厚夯实
2、碎石垫层厚150
3、C25素混凝土100厚
4、20厚1:2水泥砂浆

m2 4

15 011201001001 墙面一般抹灰

1.25厚1:2.5水泥砂浆掺
入水泥用量3%的硅质密
实剂
2.5厚1:2水泥砂浆抹面
压光

m2 13.67

16 011201001002 墙面一般抹灰

1.12厚1:1:6水泥石灰砂
浆:
2.3厚1:1:4水泥石灰砂
浆

m2 17.51

17 011301001001 水泥砂浆顶棚
用1:3:4水泥、灰砂、砂
浆(加草筋)打底找平10
厚,纸筋灰浆批面5厚

m2 6.85

18 011101006001 平面砂浆找平层 1.20厚1:2水泥砂浆抹灰 m2 9

19 2.1 项 1

20 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 7.17

21 011702016001 平板 1.平板模板 m2 10.2

22 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:砖混结
构
2.檐口高度:2.1m

m2 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 5.16

2 010102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 1.29

3 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 3.58

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 2.3

5 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 0.57

6 010403001001 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M7.5

m3 2.69

7 010503001001 地圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土 
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 0.72

8 010401003002 实心砖墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 3.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

9 010505003001 屋面板

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 0.9

10 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB4
00 18 t 0.075

11 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10 t 0.094

12 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺寸:防
盗门
2.门框或扇外围尺寸:86
0*1970

m2 1.69

13 010807001001
金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:80
0mmx800mm
2.框、扇材质:铝合金窗

m2 0.64

14 011101001001 水泥砂浆楼地面

1、原素土夯实:由实土
层起,回填土按每层150
厚夯实
2、碎石垫层厚150
3、C25素混凝土100厚
4、20厚1:2水泥砂浆

m2 4

15 011201001001 墙面一般抹灰

1.25厚1:2.5水泥砂浆掺
入水泥用量3%的硅质密
实剂
2.5厚1:2水泥砂浆抹面
压光

m2 13.67

16 011201001002 墙面一般抹灰

1.12厚1:1:6水泥石灰砂
浆:
2.3厚1:1:4水泥石灰砂
浆

m2 17.51

17 011301001001 水泥砂浆顶棚
用1:3:4水泥、灰砂、砂
浆(加草筋)打底找平10
厚,纸筋灰浆批面5厚

m2 6.85

18 011101006001 平面砂浆找平层 1.20厚1:2水泥砂浆抹灰 m2 9

2 单价措施项目费

19 2.1 项 1

20 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 7.17

21 011702016001 平板 1.平板模板 m2 10.2

22 011701001001 综合脚手架 1.建筑结构形式:砖混结 m2 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

构
2.檐口高度:2.1m

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：9m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：9m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(260亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 1169.13

2 040102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 292.28

3 040103001001 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:机械回填

m3 813.85

4 040103001003 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:人工回填

m3 348.8

5 040103001004 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:人工回填

m3 87.2

6 040103001002 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:机械回填

m3 203.46

7 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 6.48

8 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按5km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 1.62

9 040501004001 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
63 SDR11
2.连接形式:热熔连接

m 2050

10 040501004002 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
25 SDR11
2.连接形式:热熔连接

m 3500

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(260亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

11 040502003003 塑料管管件
1.种类:DN25弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 50

12 040502003004 塑料管管件
1.种类:DN63弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 50

13 040502003005 塑料管管件

1.种类:DN63*25异径三
通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 85

14 040502003006 塑料管管件
1.种类:DN25等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 130

15 040502003007 塑料管管件
1.种类:DN63等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 15

16 030807003001 低压法兰阀门（取
水阀）

1.名称:取水阀
2.材质:DN25

个 112

17 031003010001 浇灌软管
1.名称:浇灌软管
2.规格:DN16，L=25M

根 6

18 030807003002
低压法兰阀门(球
阀)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN63 个 15

19 030807003003
低压法兰阀门(球
阀)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN25

个 45

20 040502003008 塑料管管件
1.名称:堵头
2.型号、规格:DN63 个 16

21 081108005001 人字梯

直梯人字梯两用，铝合
金防滑双侧人字梯，人
字梯梯长2.4m，延伸梯
长4.4m

个 2

22 2.1 项 1

23 011705001001 大型机械设备进出
场及安拆

1.大型机械进出场费 台次 1

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(260亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 1169.13

2 040102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 292.28

3 040103001001 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:机械回填

m3 813.85

4 040103001003 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:人工回填

m3 348.8

5 040103001004 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:人工回填

m3 87.2

6 040103001002 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:机械回填

m3 203.46

7 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 6.48

8 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按5km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 1.62

9 040501004001 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
63 SDR11
2.连接形式:热熔连接

m 2050

10 040501004002 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
25 SDR11
2.连接形式:热熔连

m 3500

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(260亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

接

11 040502003003 塑料管管件
1.种类:DN25弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 50

12 040502003004 塑料管管件
1.种类:DN63弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 50

13 040502003005 塑料管管件

1.种类:DN63*25异径三
通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 85

14 040502003006 塑料管管件
1.种类:DN25等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 130

15 040502003007 塑料管管件
1.种类:DN63等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 15

16 030807003001 低压法兰阀门（取
水阀）

1.名称:取水阀
2.材质:DN25

个 112

17 031003010001 浇灌软管
1.名称:浇灌软管
2.规格:DN16，L=25M 根 6

18 030807003002 低压法兰阀门(球阀
)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN63

个 15

19 030807003003
低压法兰阀门(球阀
)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN25

个 45

20 040502003008 塑料管管件 1.名称:堵头
2.型号、规格:DN63

个 16

21 081108005001 人字梯

直梯人字梯两用，铝合
金防滑双侧人字梯，人
字梯梯长2.4m，延伸梯
长4.4m

个 2

2 单价措施项目费

22 2.1 项 1

23 011705001001
大型机械设备进出
场及安拆 1.大型机械进出场费 台次 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(260亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(260亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 5000

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 5000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 5000 —



暂列金额明细表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(260亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(260亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 人字梯 个 2 1500 3000

合计 3000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(260亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 标志桩 5000

合    计 5000 —



计 日 工 表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(260亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(260亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(260亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：黄桃基地浇灌管网(260亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：黄桃基地浇灌管网(260亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：黄桃基地浇灌管网(260亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶-两座）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 010101001001 平整场地
1.土壤类别:三四类土
2.机械场地平整 m2 99.12

2 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 283.79

3 010102003001 挖基坑石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 70.95

4 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 87.1

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 214.11

6 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 53.53

7 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.其他：模板另列清单
项

m3 11.8

8 070101001001 池底板
1.混凝土强度等级:C25
商品混凝土
2.抗渗等级S6

m3 22.08

9 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 14.36

10 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:商品混凝 m3 4.08

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶-两座）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

11 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 圆钢筋Φ6.5-Φ8 t 0.416

12 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 螺纹钢筋Φ12

t 5.126

13 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:普通水泥砖，强度
等级MU7.5水泥
2.墙体类型:直形墙

m3 37.86

14 010505003001 平板
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 11.82

15 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.找平层厚度、砂浆配
合比:15厚1：2水泥砂浆
抹面

m2 78.82

16 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，外
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 207.66

17 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，内
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 264.92

18 010607006001 过滤网
1.800*800
2.20目过滤网 个 2

19 010607006003 过滤网
1.800*800
2.60目过滤网

个 2

20 010512008001
沟盖板、井盖板、
井圈 1.700mm高分子井盖 套 8

21 2.1 项 1

22 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 6.6

23 070302001001 池类 1.池底模板 m2 124.2

24 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 104.52

25 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 12.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶-两座）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

26 011701002002 外脚手架
1.搭设高度:3.3
2.脚手架材质:钢管脚手
架

m2 150.08

27 011702016001 平板 1.平板模板 m2 78.82

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶-两座）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.土壤类别:三四类土
2.机械场地平整

m2 99.12

2 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 283.79

3 010102003001 挖基坑石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 70.95

4 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 87.1

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 214.11

6 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 53.53

7 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.其他：模板另列清单
项

m3 11.8

8 070101001001 池底板
1.混凝土强度等级:C25
商品混凝土
2.抗渗等级S6

m3 22.08

9 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 14.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶-两座）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

10 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 4.08

11 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 圆钢筋Φ6.5-Φ8 t 0.416

12 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 螺纹钢筋Φ12

t 5.126

13 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:普通水泥砖，强度
等级MU7.5水泥
2.墙体类型:直形墙

m3 37.86

14 010505003001 平板
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 11.82

15 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.找平层厚度、砂浆配
合比:15厚1：2水泥砂浆
抹面

m2 78.82

16 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，外
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 207.66

17 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，内
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 264.92

18 010607006001 过滤网 1.800*800
2.20目过滤网

个 2

19 010607006003 过滤网
1.800*800
2.60目过滤网

个 2

20 010512008001 沟盖板、井盖板、
井圈

1.700mm高分子井盖 套 8

2 单价措施项目费

21 2.1 项 1

22 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 6.6

23 070302001001 池类 1.池底模板 m2 124.2

24 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 104.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶-两座）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

25 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 12.22

26 011701002002 外脚手架
1.搭设高度:3.3
2.脚手架材质:钢管脚手
架

m2 150.08

27 011702016001 平板 1.平板模板 m2 78.82

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶-两座）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶-两座）
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶-两
座） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶-两
座） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 60目过滤网 个 2 1200 2400

2 20目过滤网 个 2 1400 2800

合计 5200



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶-两座） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶-两
座） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶-两座）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶-两座）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶-
两座）

标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶-两
座） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶-两座
）

标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 030113015001 过滤器

1.材质：改性PA66；
2.目数：120目
3.最大流量：20m3/h
4.最大压力:10kg/cm2

台 2

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 030113015001 过滤器

1.材质：改性PA66；
2.目数：120目
3.最大流量：20m3/h
4.最大压力:10kg/cm2

台 2

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 自动反冲洗叠片过滤器 台 2 25000 50000

合计 50000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 030211003001
管道泵（含变频控
制柜）

1.水泵型号：Q=20m3/h,
H=30m,P=1.5KW
2.控制柜:变频启动控制
柜，控制电机功率：0-1
.5KW；控制电压380V;控
制水泵台数：1台

台 2

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 030211003001
管道泵（含变频控
制柜）

1.水泵型号：Q=20m3/h,
H=30m,P=1.5KW
2.控制柜:变频启动控制
柜，控制电机功率：0-1
.5KW；控制电压380V;控
制水泵台数：1台

台 2

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 管道泵(含变频控制柜) DN50 台 2 20000 40000

合计 40000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房（两座）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 22.58

2 010102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 5.64

3 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 14.12

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 11.28

5 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 2.82

6 010403001001 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M7.5

m3 14.12

7 010503001001 地圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.其他：模板另列清单
项

m3 1.94

8 011101003002 细石混凝土楼地面
1.找平层厚度、砂浆配
合比:30厚C20细石混凝
土

m2 30.64

9 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.其他：模板另列清单
项

m3 1.88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房（两座）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

10 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 2.28

11 010505003001 屋面板

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 4.88

12 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10 t 0.968

13 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB4
00 18

t 0.302

14 010507001001 散水、坡道
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m2 24.2

15 010401003001 实心砖墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 17.6

16 010401003002 女儿墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 3.92

17 010807001001 金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:15
00mmx1500mm
2.框、扇材质:铝合金平
开窗

m2 13.5

18 010802004001 防盗门
1.门代号及洞口尺寸:90
0mmx2000mm
3.门框、扇材质:防盗门

m2 3.6

19 011101003001 细石混凝土楼地面
1.面层厚度、混凝土强
度等级:30mm C20细石混
凝土

m2 30.64

20 011105001001 水泥砂浆踢脚线
1.踢脚线高度:150mm
2.砂浆配合比:1:2.5水
泥砂浆

m2 4.54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房（两座）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

21 011201001001 内墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，内
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:18厚1：2.5水泥砂浆

m2 95.26

22 011407001001 内墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:内墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
喷白色内墙涂料，两遍

m2 95.26

23 011301001001 天棚抹灰

1.抹灰厚度、材料种类:
13mm
2.砂浆配合比:1:2.5水
泥砂浆

m2 43.78

24 011407002001 天棚喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:
喷白色内墙涂料，两遍

m2 43.78

25 011201001002 外墙面一般抹灰
1.墙体类型:砖砌体
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1:2.5水泥砂浆

m2 56.42

26 011407001002 外墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:外墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
丙烯酸酯涂料 两遍

m2 56.42

27 011204003001 外墙块料墙面
1.墙体类型:外墙
2.面层材料品种、规格
、颜色:陶瓷砖

m2 47.1

28 2.1 项 1

29 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 16.13

30 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 12.48

31 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 12.68

32 011702016001 平板 1.平板模板 m2 53.06

33 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:砖混结
构
2.檐口高度:3.2m

m2 38.71

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房（两座）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 22.58

2 010102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 5.64

3 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 14.12

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 11.28

5 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 2.82

6 010403001001 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M7.5

m3 14.12

7 010503001001 地圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.其他：模板另列清单
项

m3 1.94

8 011101003002 细石混凝土楼地面
1.找平层厚度、砂浆配
合比:30厚C20细石混凝
土

m2 30.64

9 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 1.88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房（两座）
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.其他：模板另列清单
项

10 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 2.28

11 010505003001 屋面板

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 4.88

12 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10 t 0.968

13 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB4
00 18

t 0.302

14 010507001001 散水、坡道
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m2 24.2

15 010401003001 实心砖墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 17.6

16 010401003002 女儿墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 3.92

17 010807001001
金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:15
00mmx1500mm
2.框、扇材质:铝合金平
开窗

m2 13.5

18 010802004001 防盗门
1.门代号及洞口尺寸:90
0mmx2000mm
3.门框、扇材质:防盗门

m2 3.6

19 011101003001 细石混凝土楼地面
1.面层厚度、混凝土强
度等级:30mm C20细石混
凝土

m2 30.64

20 011105001001 水泥砂浆踢脚线 1.踢脚线高度:150mm
2.砂浆配合比:1:2.5水

m2 4.54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房（两座）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

泥砂浆

21 011201001001 内墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，内
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:18厚1：2.5水泥砂浆

m2 95.26

22 011407001001 内墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:内墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
喷白色内墙涂料，两遍

m2 95.26

23 011301001001 天棚抹灰

1.抹灰厚度、材料种类:
13mm
2.砂浆配合比:1:2.5水
泥砂浆

m2 43.78

24 011407002001 天棚喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:
喷白色内墙涂料，两遍

m2 43.78

25 011201001002 外墙面一般抹灰
1.墙体类型:砖砌体
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1:2.5水泥砂浆

m2 56.42

26 011407001002 外墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:外墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
丙烯酸酯涂料 两遍

m2 56.42

27 011204003001 外墙块料墙面
1.墙体类型:外墙
2.面层材料品种、规格
、颜色:陶瓷砖

m2 47.1

2 单价措施项目费

28 2.1 项 1

29 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 16.13

30 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 12.48

31 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 12.68

32 011702016001 平板 1.平板模板 m2 53.06

33 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:砖混结
构
2.檐口高度:3.2m

m2 38.71

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：20m2泵房（两座）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20m2泵房（两座）
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：20m2泵房（两座） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：20m2泵房（两座） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：20m2泵房（两座） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：20m2泵房（两座） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：20m2泵房（两座）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：20m2泵房（两座）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：20m2泵房（两座）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：20m2泵房（两座） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：20m2泵房（两座） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 031006005001
4kw太阳能离网供
电系统

光伏组件275W18片、组
件热镀锌标准支架1套、
5KW/220V离网变器1台、
12V/220AH蓄电池、蓄电
池架一台、汇流箱一套
、户外配电箱，光伏专
用PV1-F4mm2电缆200米
、10平方蓄电池专用电
缆

套 2

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 031006005001
4kw太阳能离网供电
系统

光伏组件275W18片、组
件热镀锌标准支架1套、
5KW/220V离网变器1台、
12V/220AH蓄电池、蓄电
池架一台、汇流箱一套
、户外配电箱，光伏专
用PV1-F4mm2电缆200米
、10平方蓄电池专用电
缆

套 2

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 太阳能离网供电系统 套 2 10000
0

20000
0

合计
20000
0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4kw太阳能离网供电系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：4kw太阳能离网供电系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：果林基地浇灌管网(97亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 277.66

2 040102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 69.41

3 040103001001 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:机械回填

m3 193.33

4 040103001003 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:人工回填

m3 82.86

5 040103001004 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:人工回填

m3 20.72

6 040103001002 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:机械回填

m3 48.33

7 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 1.46

8 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按5km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 0.37

9 040501004001 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
63 SDR11
2.连接形式:热熔连接

m 450

10 040501004002 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
25 SDR11
2.连接形式:热熔连接

m 870

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：果林基地浇灌管网(97亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

11 040502003003 塑料管管件
1.种类:DN25弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 25

12 040502003004 塑料管管件
1.种类:DN63弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 17

13 040502003005 塑料管管件

1.种类:DN63*25异径三
通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 20

14 040502003006 塑料管管件
1.种类:DN25等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 28

15 040502003007 塑料管管件
1.种类:DN63等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 5

16 030807003001 低压法兰阀门（取
水阀）

1.名称:取水阀
2.材质:DN25

个 53

17 031003010001 浇灌软管
1.名称:浇灌软管
2.规格:DN16，L=25M

根 3

18 030807003002
低压法兰阀门(球
阀)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN63 个 5

19 030807003003
低压法兰阀门(球
阀)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN25

个 20

20 040502003008 塑料管管件
1.名称:堵头
2.型号、规格:DN63 个 7

21 2.1 项 1

22 011705001001 大型机械设备进出
场及安拆

1.大型机械进出场费 台次 1

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：果林基地浇灌管网(97亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 277.66

2 040102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 69.41

3 040103001001 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:机械回填

m3 193.33

4 040103001003 回填方
1.填方材料品种:三四类
土
2.回填方式:人工回填

m3 82.86

5 040103001004 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:人工回填

m3 20.72

6 040103001002 回填方
1.填方材料品种:石渣回
填
2.回填方式:机械回填

m3 48.33

7 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 1.46

8 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按5km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 0.37

9 040501004001 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
63 SDR11
2.连接形式:热熔连接

m 450

10 040501004002 塑料管
1.材质及规格:PE100 DN
25 SDR11
2.连接形式:热熔连

m 870

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：果林基地浇灌管网(97亩)
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

接

11 040502003003 塑料管管件
1.种类:DN25弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 25

12 040502003004 塑料管管件
1.种类:DN63弯头
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 17

13 040502003005 塑料管管件

1.种类:DN63*25异径三
通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 20

14 040502003006 塑料管管件
1.种类:DN25等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 28

15 040502003007 塑料管管件
1.种类:DN63等径三通
2.材质及规格:PE
3.连接方式:热熔

个 5

16 030807003001 低压法兰阀门（取
水阀）

1.名称:取水阀
2.材质:DN25

个 53

17 031003010001 浇灌软管
1.名称:浇灌软管
2.规格:DN16，L=25M 根 3

18 030807003002 低压法兰阀门(球阀
)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN63

个 5

19 030807003003
低压法兰阀门(球阀
)

1.名称:球阀
2.型号、规格:DN25

个 20

20 040502003008 塑料管管件 1.名称:堵头
2.型号、规格:DN63

个 7

2 单价措施项目费

21 2.1 项 1

22 011705001001 大型机械设备进出
场及安拆

1.大型机械进出场费 台次 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：果林基地浇灌管网(97亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：果林基地浇灌管网(97亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 5000

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 5000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 5000 —



暂列金额明细表

工程名称：果林基地浇灌管网(97亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：果林基地浇灌管网(97亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：果林基地浇灌管网(97亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 标志桩 5000

合    计 5000 —



计 日 工 表

工程名称：果林基地浇灌管网(97亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：果林基地浇灌管网(97亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：果林基地浇灌管网(97亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：果林基地浇灌管网(97亩)
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：果林基地浇灌管网(97亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：果林基地浇灌管网(97亩) 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 010101001001 平整场地
1.土壤类别:三四类土
2.机械场地平整 m2 49.56

2 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 141.9

3 010102003001 挖基坑石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 70.95

4 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 43.55

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按10元/m3
计取，最终以实际发生
签证为准

m3 107.06

6 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按5km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按10元/m3
计取，最终以实际发生
签证为准

m3 26.76

7 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.其他：模板另列清单
项

m3 5.9

8 070101001001 池底板
1.混凝土强度等级:C25
商品混凝土
2.抗渗等级S6

m3 11.04

9 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 7.18

10 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:现浇 m3 2.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

11 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 圆钢筋Φ6.5-Φ8 t 0.208

12 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 螺纹钢筋Φ12

t 2.563

13 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:普通水泥砖，强度
等级MU7.5水泥
2.墙体类型:直形墙

m3 18.93

14 011101001002 水泥砂浆楼地面
1.找平层厚度、砂浆配
合比:15厚1：2水泥砂浆
抹面

m2 39.41

15 010505003001 平板
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.91

16 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，外
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 103.83

17 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，内
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 132.46

18 010607006001 过滤网 1.800*800
2.20目过滤网

个 1

19 010607006003 过滤网
1.800*800
2.60目过滤网

个 1

20 010512008001 沟盖板、井盖板、
井圈

1.700mm高分子井盖 套 4

21 2.1 项 1

22 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 3.3

23 070302001001 池类 1.池底模板 m2 62.1

24 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 52.26

25 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 6.11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

26 011701002002 外脚手架
1.搭设高度:3.3
2.脚手架材质:钢管脚手
架

m2 75.04

27 011702016001 平板 1.平板模板 m2 39.41

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.土壤类别:三四类土
2.机械场地平整

m2 49.56

2 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 141.9

3 010102003001 挖基坑石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 70.95

4 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 43.55

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按10元/m3
计取，最终以实际发生
签证为准

m3 107.06

6 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按5km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按10元/m3
计取，最终以实际发生
签证为准

m3 26.76

7 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.其他：模板另列清单
项

m3 5.9

8 070101001001 池底板
1.混凝土强度等级:C25
商品混凝土
2.抗渗等级S6

m3 11.04

9 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 7.18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

10 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 2.04

11 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 圆钢筋Φ6.5-Φ8

t 0.208

12 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:钢筋
工程 螺纹钢筋Φ12

t 2.563

13 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:普通水泥砖，强度
等级MU7.5水泥
2.墙体类型:直形墙

m3 18.93

14 011101001002 水泥砂浆楼地面
1.找平层厚度、砂浆配
合比:15厚1：2水泥砂浆
抹面

m2 39.41

15 010505003001 平板
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.91

16 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，外
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 103.83

17 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体，内
墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 132.46

18 010607006001 过滤网
1.800*800
2.20目过滤网

个 1

19 010607006003 过滤网
1.800*800
2.60目过滤网 个 1

20 010512008001
沟盖板、井盖板、
井圈

1.700mm高分子井盖 套 4

2 单价措施项目费

21 2.1 项 1

22 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 3.3

23 070302001001 池类 1.池底模板 m2 62.1

24 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 52.26

25 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 6.11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

26 011701002002 外脚手架
1.搭设高度:3.3
2.脚手架材质:钢管脚手
架

m2 75.04

27 011702016001 平板 1.平板模板 m2 39.41

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 60目过滤网 个 1 1200 1200

2 20目过滤网 个 1 1400 1400

合计 2600



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶）
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：100m3沼液过滤池（混凝土顶） 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 030113015001 过滤器

1.材质：改性PA66；
2.目数：120目
3.最大流量：20m3/h
4.最大压力:10kg/cm2

台 1

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 030113015001 过滤器

1.材质：改性PA66；
2.目数：120目
3.最大流量：20m3/h
4.最大压力:10kg/cm2

台 1

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 自动反冲洗叠片过滤器 台 1 25000 25000

合计 25000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：沼液自动反冲洗叠片过滤器 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 030211003001
管道泵（含变频控
制柜）

1.名称:管道泵（含变频
控制柜）
2.型号:DN50 Q=20m³/h 
H=15m P=1.5kw

台 1

本页小计

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 030211003001
管道泵（含变频控
制柜）

1.名称:管道泵（含变频
控制柜）
2.型号:DN50 Q=20m³/h 
H=15m P=1.5kw

台 1

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 管道泵(含变频控制柜) DN50 台 1 20000 20000

合计 20000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：沼液输送恒压变频控制系统 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 5.16

2 010102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 1.29

3 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 3.58

4 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 2.3

5 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 0.57

6 010403001001 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M7.5

m3 2.69

7 010503001002 地圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土 
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 0.72

8 010401003002 实心砖墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 3.74

9 010505003001 屋面板
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.其他：模板另列清单
项

10 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB4
00 18

t 0.075

11 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10 t 0.094

12 010802004002 防盗门

1.门代号及洞口尺寸:防
盗门
2.门框或扇外围尺寸:86
0*1970

m2 1.69

13 010807001002 金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:80
0mmx800mm
2.框、扇材质:铝合金窗

m2 0.64

14 011101001001 水泥砂浆楼地面

1、原素土夯实:由实土
层起,回填土按每层150
厚夯实
2、碎石垫层厚150
3、C25素混凝土100厚
4、20厚1:2水泥砂浆

m2 4

15 011201001001 墙面一般抹灰

1.25厚1:2.5水泥砂浆掺
入水泥用量3%的硅质密
实剂
2.5厚1:2水泥砂浆抹面
压光

m2 13.67

16 011201001002 墙面一般抹灰

1.12厚1:1:6水泥石灰砂
浆:
2.8厚1:1:4水泥石灰砂
浆

m2 17.51

17 011301001001 水泥砂浆顶棚
用1:3:4水泥、灰砂、砂
浆(加草筋)打底找平10
厚,纸筋灰浆批面5厚

m2 6.85

18 011101006001 平面砂浆找平层 1.20厚1:2水泥砂浆抹灰 m2 9

19 2.1 项 1

20 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 7.17

21 011702016001 平板 1.平板模板 m2 10.2

22 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:砖混结
构
2.檐口高度:2.1m

m2 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 5.16

2 010102002001 挖沟槽石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:2m内
3.土石比:暂按8：2计取
，最终以实际发生签证
为准

m3 1.29

3 010103001001 回填方
1.填方材料品种:土石方
回填
2.填方来源、运距:5m内

m3 3.58

4 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 2.3

5 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
3.弃土费:暂按6元/m3计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 0.57

6 010403001001 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M7.5

m3 2.69

7 010503001002 地圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土 
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 0.72

8 010401003002 实心砖墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:标砖240× 115×
53
2.墙体类型:砖砌体
3.砂浆强度等级:M5.水
泥砂浆

m3 3.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

9 010505003001 屋面板

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.其他：模板另列清单
项

m3 0.9

10 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB4
00 18 t 0.075

11 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10 t 0.094

12 010802004002 防盗门

1.门代号及洞口尺寸:防
盗门
2.门框或扇外围尺寸:86
0*1970

m2 1.69

13 010807001002
金属（塑钢、断桥
）窗

1.窗代号及洞口尺寸:80
0mmx800mm
2.框、扇材质:铝合金窗

m2 0.64

14 011101001001 水泥砂浆楼地面

1、原素土夯实:由实土
层起,回填土按每层150
厚夯实
2、碎石垫层厚150
3、C25素混凝土100厚
4、20厚1:2水泥砂浆

m2 4

15 011201001001 墙面一般抹灰

1.25厚1:2.5水泥砂浆掺
入水泥用量3%的硅质密
实剂
2.5厚1:2水泥砂浆抹面
压光

m2 13.67

16 011201001002 墙面一般抹灰

1.12厚1:1:6水泥石灰砂
浆:
2.8厚1:1:4水泥石灰砂
浆

m2 17.51

17 011301001001 水泥砂浆顶棚
用1:3:4水泥、灰砂、砂
浆(加草筋)打底找平10
厚,纸筋灰浆批面5厚

m2 6.85

18 011101006001 平面砂浆找平层 1.20厚1:2水泥砂浆抹灰 m2 9

2 单价措施项目费

19 2.1 项 1

20 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 7.17

21 011702016001 平板 1.平板模板 m2 10.2

22 011701001001 综合脚手架 1.建筑结构形式:砖混结 m2 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

构
2.檐口高度:2.1m

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：9m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：9m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9m2泵房
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：9m2泵房 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 040101001004 挖一般土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 1259.99

2 040102001003 挖一般石方

1.岩石类别:极软岩
2.开凿深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 315

3 040103001001 回填方
1.填方材料品种:三类土
2.原土回填

m3 99.69

4 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:三类土
2.机械装车
3.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
4.弃土费：暂按6元/m3
计取。最终以实际发生
签证为准

m3 1180.24

5 040103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石渣
2.机械装车
3.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
4.弃土费：暂按6元/m3
计取。最终以实际发生
签证为准

m3 239.11

6 040202001001 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 4303.28

7 040202011001 碎石
1.石料规格:级配碎石基
层
2.厚度:10CM

m2 4303.28

8 040201006001 毛石 1.30CM换填毛石路基 m3 1290.98

9 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25
水泥混凝土面层
2.厚度:18cm

m2 4303.28

10 040402017001 伸缩缝
1.类别:伸缩缝
2.材料品种、规格:油浸
麻丝

m 245.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

11 040101002005 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 533.04

12 040101002008 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m内
3.人工开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 59.23

13 040102002005 挖沟槽石方

1.土壤类别:软岩
2.挖土深度:2m内
3.人工开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 14.81

14 040102002002 挖沟槽石方

1.土壤类别:软岩
2.挖土深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 133.26

15 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:水泥标砖240*115*
53
2.砂浆强度等级、配合
比:M10

m3 398.64

16 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 56.95

17 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:砖砌体
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 11.39

18 010504001001 直形墙
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 37.97

19 010512008002
沟盖板、井盖板、
井圈

1.混凝土强度等级:C30
商品混凝土盖板

m3 66.44

20 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件带肋钢筋 带肋钢筋
≤HRB400 直径≤10mm

t 6.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

21 040101002006 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 92.27

22 040101002009 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m内
3.人工开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 10.25

23 040102002006 挖沟槽石方

1.土壤类别:软岩
2.挖土深度:2m内
3.人工开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 2.31

24 040102002003 挖沟槽石方

1.土壤类别:软岩
2.挖土深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 23.07

25 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:水泥标砖240*115*
53
2.砂浆强度等级、配合
比:M10

m3 184.22

26 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合
比、厚度:碎石垫层 m3 42.72

27 011201001002 墙面一般抹灰
1.墙体类型:砖砌体
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 26.7

28 010504001002 直形墙
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 54.4

29 040101001002 挖一般土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 354.73

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  4  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

30 040102001002 挖一般石方

1.岩石类别:极软岩
2.开凿深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 88.68

31 040101002004 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 71.37

32 040102002001 挖沟槽石方

1.土壤类别:软岩
2.挖土深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 17.84

33 040103001004 回填方
1.填方材料品种:三类土
2.原土回填 m3 649.89

34 040103001005 回填方

1.填方材料品种:石方回
填
2.填方来源、运距:5m内
取土

m3 162.47

35 040202001003 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 1439.01

36 040103001006 碎石土 1.125cm碎石土路基 m3 1798.76

37 040202011003 碎石
1.石料规格:级配碎石基
层
2.厚度:10CM

m2 1439.01

38 040203007003 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25
水泥混凝土面层
2.厚度:15cm

m2 1439.01

39 040402017002 伸缩缝
1.类别:伸缩缝
2.材料品种、规格:油浸
麻丝

m 152.11

40 040305003001 浆砌块料
1.砂浆强度等级:M7.5浆
砌片石

m3 227.1

41 040203007005 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C20
水泥混凝土
2.厚度:30cm

m2 185.85
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  5  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

42 040205012001 波形护栏 1.规格、型号:波形钢板
护栏Φ114.4*4.5

m 462

43 040303024001 混凝土其他构件
1.混凝土强度等级:商品
混凝土C25

m3 57.75

44 2.1 项 1

45 041106001001 大型机械设备进出
场及安拆

1.大型机械进出场费 台．
次

1

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  1  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

道路

1 040101001004 挖一般土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 1259.99

2 040102001003 挖一般石方

1.岩石类别:极软岩
2.开凿深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 315

3 040103001001 回填方
1.填方材料品种:三类土
2.原土回填

m3 99.69

4 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:三类土
2.机械装车
3.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
4.弃土费：暂按6元/m3
计取。最终以实际发生
签证为准

m3 1180.24

5 040103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石渣
2.机械装车
3.运距:暂按1km计取，
最终以实际发生签证为
准
4.弃土费：暂按6元/m3
计取。最终以实际发生
签证为准

m3 239.11

6 040202001001 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 4303.28

7 040202011001 碎石
1.石料规格:级配碎石基
层
2.厚度:10CM

m2 4303.28

8 040201006001 毛石 1.30CM换填毛石路基 m3 1290.98

9 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25
水泥混凝土面层
2.厚度:18cm

m2 4303.28

10 040402017001 伸缩缝
1.类别:伸缩缝
2.材料品种、规格:油浸
麻丝

m 245.9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  2  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

边沟

11 040101002005 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 533.04

12 040101002008 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m内
3.人工开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 59.23

13 040102002005 挖沟槽石方

1.土壤类别:软岩
2.挖土深度:2m内
3.人工开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 14.81

14 040102002002 挖沟槽石方

1.土壤类别:软岩
2.挖土深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 133.26

15 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:水泥标砖240*115*
53
2.砂浆强度等级、配合
比:M10

m3 398.64

16 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 56.95

17 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:砖砌体
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 11.39

18 010504001001 直形墙
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 37.97

19 010512008002
沟盖板、井盖板、
井圈

1.混凝土强度等级:C30
商品混凝土盖板

m3 66.44

20 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇 t 6.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  3  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

构件带肋钢筋 带肋钢筋
≤HRB400 直径≤10mm

排洪沟

21 040101002006 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 92.27

22 040101002009 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m内
3.人工开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 10.25

23 040102002006 挖沟槽石方

1.土壤类别:软岩
2.挖土深度:2m内
3.人工开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 2.31

24 040102002003 挖沟槽石方

1.土壤类别:软岩
2.挖土深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 23.07

25 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:水泥标砖240*115*
53
2.砂浆强度等级、配合
比:M10

m3 184.22

26 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合
比、厚度:碎石垫层 m3 42.72

27 011201001002 墙面一般抹灰
1.墙体类型:砖砌体
2.底层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2防水砂浆

m2 26.7

28 010504001002 直形墙
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 54.4

临河道路
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  4  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

29 040101001002 挖一般土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 354.73

30 040102001002 挖一般石方

1.岩石类别:极软岩
2.开凿深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 88.68

31 040101002004 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 71.37

32 040102002001 挖沟槽石方

1.土壤类别:软岩
2.挖土深度:2m内
3.机械开挖
4.土石比：暂按8：2计
取，最终以实际发生签
证为准

m3 17.84

33 040103001004 回填方 1.填方材料品种:三类土
2.原土回填

m3 649.89

34 040103001005 回填方

1.填方材料品种:石方回
填
2.填方来源、运距:5m内
取土

m3 162.47

35 040202001003 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 1439.01

36 040103001006 碎石土 1.125cm碎石土路基 m3 1798.76

37 040202011003 碎石
1.石料规格:级配碎石基
层
2.厚度:10CM

m2 1439.01

38 040203007003 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25
水泥混凝土面层
2.厚度:15cm

m2 1439.01

39 040402017002 伸缩缝
1.类别:伸缩缝
2.材料品种、规格:油浸
麻丝

m 152.11
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路
  标段：玉屏县生态循环农业整县推进示
范工程项目

第  5  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

40 040305003001 浆砌块料 1.砂浆强度等级:M7.5浆
砌片石

m3 227.1

41 040203007005 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C20
水泥混凝土
2.厚度:30cm

m2 185.85

42 040205012001 波形护栏
1.规格、型号:波形钢板
护栏Φ114.4*4.5 m 462

43 040303024001 混凝土其他构件
1.混凝土强度等级:商品
混凝土C25

m3 57.75

2 单价措施项目费

44 2.1 项 1

45 041106001001 大型机械设备进出
场及安拆

1.大型机械进出场费 台．次 1

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.67
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.2
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.69
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 市政工程施工干扰费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.85
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4
冬雨季施工增加费、场
地清理、雨水排除、道
路维修

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.42
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.38
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.17
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路
标段：玉屏县生态循环农业整县
推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路
标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工
程项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路
标段：玉屏县生态循环农业整县推进
示范工程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道
路

标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范
工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元）
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：道路、边沟、排洪沟、临河道路 标段：玉屏县生态循环农业整县推进示范工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1
备注

定制权重 A - -

合  计 - -
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