项目名称：石泊县2021年农村饮水安全工程水泵采购（维修）项目

编号：ZZNH-TRZB-2021-26

# 采购合同

甲　方：石阡县水务局（采购人全称）

乙　方：山西天海泵业有限公司贵阳销售处（供应商全称）

扫描全能王 创建

# 政 府 采 购 合 同

甲　方：石阡县水务局

乙　方：山西天海泵业有限公司贵阳销售处

甲、乙双方根据石阡县2021年农村饮水安全工程水泵采购（维修）项目，编号：ZZXH-TRZB-2021-26的竞争性磋商谈判结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、采购清单

1.1 货物清单（后附）

1.2 质量标准：乙方所供设备须达到国家规定标准，符合产品说明书标准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：陆拾万零贰仟捌佰元（￥：602800元）。

2.2 本项目合同金额为本项目招标范围内所有货物服务的总价包干价。

三、技术资料、协调

3.1 甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。

3.2 甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作，在协调过程中所耽误时间不计入乙方工期。

3.3 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的相关技术资料及安装进度计划安排。

3.4 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权

扫描全能王 创建

瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第 13 条第 3 款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期和质保金

6.1 质保期12个月（自本项目安装验收合格之日起计）。

6.2 因为人为损坏或者不正当操作造成的损毁损坏不属于质量三包范围之内。

6.3 如质保期内乙方提供的货物经验收无质量问题，待质保期满后由甲方 接到乙方申请退付保证金意见书后在五个工作日内无息退还。

七、供货安装期：按投标承诺期，30日历天完成。

八、货款支付

8.1 付款方式：在签订合同后货物运送到达并支付合同总价款30%（人民币大写：壹拾捌万零捌佰肆拾元整，￥：180840.00），待安装调试正常，15天后支付合同总价款的67%（肆拾万零叁仟捌佰柒拾陆元整，￥：403876.00），剩余3%（人民币大写：壹万捌仟零捌拾肆元整，￥：18084.00）部分作为质保金，该质保金在质保期满后无任何质量问题将全额无息返还。中标人所供货物运到采购人指定地点后，由采购人组织有关部门对其货物进行清点验收，验收合格后方可付款。

8.2 当本项目招标货物数量超出招标范围时，根据采购人实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价（投标文件中分项报价表中所列单价）进行计算。

8.3 招标过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，在相关管理部门调查期间、被行政处罚期间，管理部门可视情况书面通知采购人暂停招标活动，采购人将延期支付货款。

九、质量保证及售后服务

9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品并将货物安装调试完成，使甲方能很好的使用。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

扫描全能王 创建

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5上述的货物免费保修期为12个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装
卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到安装现场 48 小时前通知甲方，以准备验收货物。

10.4 货物在竣工验收合格前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的期限内由乙方安装完毕并通过甲方验收合格视为交付。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签证，初步验收不合格的不予签证。

11.2 乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

11.3 乙方负责设备到货地点的安装调试，该安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。培训所需一切费用均由乙方承担。

11.4 验收时甲乙双方、及相关单位必须在现场，验收完毕后双方签字；验收

扫描全能王 创建

费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足数量、规格、质量的要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付验收合格的，乙方应按付款总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。如因乙方原因造成工程逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付竣工验收的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付验收或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、安全责任

在安装过程中的一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无任何关系。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

扫描全能王 创建

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函（及开标一览表）的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.4 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

16.5 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

甲　方：

法定代表人：

或授权委托代理人：

电　话：

日期：　年　月　日 2021.12.22

乙方：山西天海泵业有限公司贵阳销售处

法定代表人：

或授权委托代理人：

电话：13809451362

开户银行：中国农业银行贵阳市中山支行

账号：2314 5001 0400 02036

日期：2021年 12月22日

扫描全能王 创建

# 附表——石阡县2021年农村饮水安全工程水泵采购、安装、维修清单明细表

| 序号 | 乡镇 | 村、组 | 规格型号 | 维修/新购 | 数量 | 设备单价 | 设备小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪山乡 | 长溪村沙坪组 | 不锈钢深井泵100QJ2-150-2.2kw(380V) | 新购备用 | 1 | 3300 | 3300 |
| 2 | 花桥镇 | 长安营 | 深井泵200QJ20-270-30KW | 新购备用 | 1 | 16400 | 16400 |
| 3 | 花桥镇 | 坪坡村机井 | 深井泵150QJ5-200-5.5KW | 新购备用 | 1 | 11000 | 11000 |
| 4 | 青阳乡 | 冷家榜村 | 深井泵100QJ2-150-2.2KW(380V) | 新购备用 | 1 | 3300 | 3300 |
| 5 | 龙井乡 | 枫香坪村机井 | 深井泵100QJ4-255-7.5Kw | 新购备用 | 1 | 8700 | 8700 |
| 6 | 龙井乡 | 水塘 | 卧式多级离心泵D25-30*7-37kw | 新购备用 | 1 | 16800 | 16800 |
| 7 | 龙井乡 | 老君山杜家寨 | 不锈钢潜水泵100QJD2-150-2.2KW(220V) | 新购备用 | 1 | 2700 | 2700 |
| 8 | 本庄镇 | 狮柳机井1 | 不锈钢深井泵100QJ3-170-4KW | 新购备用 | 1 | 5700 | 5700 |
| 9 | 本庄镇 | 狮柳机井2 | 不锈钢深井泵100QJ3.2-180-4KW | 新购备用 | 1 | 5900 | 5900 |
| 10 | 本庄镇 | 狮柳机井3 | 深井泵150QJ10-150-7.5KW | 新购备用 | 1 | 8500 | 8500 |
| 11 | 大沙坝 | 何家坝1 | 卧式多级离心泵D12-25*10-22KW | 新购备用 | 1 | 14400 | 14400 |
| 12 | 大沙坝 | 何家坝2 | 卧式多级离心泵D6-25*8-15KW | 新购备用 | 1 | 12000 | 12000 |
| 13 | 大沙坝 | 何家坝3 | 不锈钢深井泵100QJ4-220-7.5KW | 新购备用 | 1 | 8600 | 8600 |
| 14 | 大沙坝 | 任家寨 | 卧式多级离心泵D25-30*9-37kw | 新购备用 | 1 | 21000 | 21000 |
| 15 | 石固 | 凯峡河村 | 不锈钢深井泵100QJ3.2-144/32-3 | 新购备用 | 1 | 4300 | 4300 |
| 16 | | | 7.5KW泵宝控制柜 | 新购备用 | 1 | 1600 | 1600 |
| 17 | 龙塘镇 | 大屯中寨组 | 立式多级离心泵CDL2-26-3KW | 新购备用 | 1 | 4600 | 4600 |
| 18 | 龙塘镇 | 大屯二级 | 卧式离心泵+电机D46-30*7-45KW | 新购备用 | 1 | 23320 | 23320 |
| 19 | 龙塘镇 | 鄢家箐 | 深井泵+电机250QJ125-160-90KW | 新购备用 | 1 | 33000 | 33000 |
| 20 | 龙塘镇 | 龙塘村 | 深井泵+电机200QJ20-243-25KW | 新购备用 | 1 | 14500 | 14500 |
| 21 | 国荣乡 | 寨根村 | 卧式离心泵+电机D25-30*9-37KW | 新购带安装 | 1 | 24000 | 24000 |
| 22 | 坪山乡 | 坪贯村梨树屯 | 11KW泵宝控制柜 | 新购带安装 | 2 | 1700 | 3400 |
| 23 | 花桥镇 | 长安营 | 45kw软启动柜(带定时和缺水保护) | 新购带安装 | 1 | 5000 | 5000 |
| 24 | 龙井乡 | 檬子坳村 | THK-15KW直启控制柜 | 新购带安装 | 1 | 2100 | 2100 |
| 25 | 龙井乡 | 枫香坪村 | 深井泵100QJ4-140-3KW | 新购带安装 | 2 | 6500 | 13000 |
| 26 | 龙井乡 | 炕家岩蒋家寨 | 11KW泵宝控制柜 | 新购带安装 | 1 | 1700 | 1700 |
| 27 | 龙井乡 | 孔石化 | 深井泵250QJ80-120-45KW | 新购备用 | 1 | 20800 | 20800 |
| | 龙井乡 | | 55KW软启动柜(带定时和缺水保护) | 新购带安装 | 1 | 5400 | 5400 |
| 28 | 河坝镇 | 永和片区2级 | 不锈钢深井泵泵100QJ2-90 | 新购带安装 | 2 | 1650 | 3300 |
| 29 | 河坝镇 | 王坪村 | THK-15KW直启控制柜 | 新购带安装 | 1 | 2100 | 2100 |
| 30 | 五德镇 | 七寸坎龙洞沟G2 | 45kw软启动控制柜 | 新购带安装 | 2 | 4700 | 9400 |
| 31 | 五德镇 | 七寸坎龙洞沟至 | 30kw软启动控制柜 | 新购带安装 | 2 | 3200 | 6400 |
| 32 | 五德镇 | 碧兴村木栏沟 | 11KW泵宝控制柜 | 新购带安装 | 1 | 1700 | 1700 |
| 33 | 五德镇 | 地沟村打田湾 | 2.2KW泵宝控制柜 | 新购带安装 | 1 | 800 | 800 |
| 34 | 五德镇 | 地沟村打田湾 | 不锈钢潜水泵100QJD4-80/1.5KW | 新购带安装 | 1 | 3300 | 3300 |
| 35 | 聚凤乡 | 高原村 | 潜水泵QS5-160-9.2KW | 新购带安装 | 2 | 6300 | 12600 |
| | 聚凤乡 | 高原村 | THK-11KW直启控制柜带定时和缺水保护 | 新购带安装 | 1 | 1900 | 1900 |

扫描全能王 创建

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 聚凤乡 | 指甲坪乱石窖一级 | 7.5KW泵宝控制柜 | 新购带安装 | 1 | 1600 | 1600 |
| 37 | 聚凤乡 | 指甲坪乱石窖二级 | 11KW泵宝控制柜 | 新购带安装 | 2 | 1700 | 3400 |
| 38 | 聚凤乡 | 瓮水屯村 | 不锈钢加压泵CDL2-15 | 新购带安装 | 2 | 3000 | 6000 |
| 39 | 聚凤乡 | 马鞍山村2组 | 2.2KW泵宝控制柜 | 新购带安装 | 1 | 800 | 800 |
| 40 | 聚凤乡 | 马鞍山8组岩头田 | 不锈钢潜水泵100QJ2-110-1.5KW | 新购带安装 | 1 | 2400 | 2400 |
| 41 | 聚凤乡 | 柳坪村 | 潜水泵QS25-34-4KW | 新购带安装 | 1 | 3800 | 3800 |
| 42 | 聚凤乡 | 枫香屯村 | 11KW泵宝控制柜 | 新购带安装 | 1 | 1700 | 1700 |
| 43 | 本庄镇 | 山口坳隧道口 | 下吸潜水泵QX12.5-175-15KW | 新购带安装 | 1 | 13000 | 13000 |
| | 本庄镇 | 山口坳隧道口 | 闸阀DN50-2.5Mpa | 新购带安装 | 1 | 500 | 500 |
| | 本庄镇 | 山口坳隧道口 | 多功能水泵控制阀DN50-2.5Mpa | 新购带安装 | 1 | 800 | 800 |
| | 本庄镇 | 山口坳隧道口 | 铜芯防水电缆线3*10mm² | 新购带安装 | 100 | 49 | 4900 |
| | 本庄镇 | 山口坳隧道口 | 30KW软启动柜带定时和缺水保护 | 新购带安装 | 1 | 4400 | 4400 |
| 44 | 本庄镇 | 梁山* | 下吸式潜水泵QX12.5-200-18.5KW | 新购带安装 | 2 | 15000 | 30000 |
| | 本庄镇 | 梁山* | 闸阀DN50-2.5Mpa | 新购带安装 | 1 | 400 | 400 |
| | 本庄镇 | 梁山* | 多功能水泵控制阀DN50-2.5Mpa | 新购带安装 | 1 | 800 | 800 |
| | 本庄镇 | 梁山* | 铜芯电缆线3*10mm² | 新购带安装 | 10 | 49 | 490 |
| | 本庄镇 | 梁山* | 30KW软启动柜带定时和缺水保护 | 新购带安装 | 1 | 4400 | 4400 |
| 45 | 大沙坝 | 龙硐二级 | 不锈钢潜水泵125QJ6-263-11KW | 新购带安装 | 1 | 16000 | 16000 |
| | 大沙坝 | | 30KW软启动柜带定时和缺水保护 | 新购带安装 | 1 | 4400 | 4400 |
| | 大沙坝 | | 铜芯防水电缆线3*10mm² | 新购带安装 | 10 | 48 | 480 |
| 46 | 大沙坝 | 菌厂二级 | 不锈钢潜水泵100QJ3.2-144/32-3 | 新购带安装 | 1 | 4300 | 4300 |
| | 大沙坝 | 菌厂二级 | THK-7.5KW控制柜（带自动定时和缺水保护） | 新购带安装 | 1 | 1750 | 1750 |
| 47 | 石固 | 龙塘坳大塘组 | 潜水泵QS5-102-4KW | 新购带安装 | 2 | 4800 | 9600 |
| | 石固 | | THK-7.5KW控制柜（带自动定时和缺水保护） | 新购带安装 | 1 | 1750 | 1750 |
| | 石固 | | 铜芯防水电缆3*4mm² | 新购带安装 | 10 | 18 | 180 |
| 48 | 石固 | 欧家湾乌坡洞 | 新购潜水泵QS5-125-5.5KW | 新购带安装 | 1 | 5500 | 5500 |
| | 石固 | | THK-7.5KW控制柜（带自动定时和缺水保护） | 新购带安装 | 1 | 1750 | 1750 |
| | 石固 | | 铜芯防水电缆3*4mm² | 新购带安装 | 10 | 18 | 180 |
| 49 | 白沙镇 | 谷米寨清滩坳 | 潜水泵QS10-126-7.5KW | 新购带安装 | 1 | 5700 | 5700 |
| | 白沙镇 | | 11KW泵宝控制柜 | 新购带安装 | 1 | 1700 | 1700 |
| 50 | 白沙镇 | 桃子坪 | THK-11KW控制柜（带自动定时和缺水保护） | 新购带安装 | 2 | 1900 | 3800 |
| 51 | 白沙镇 | 石坟坡 | 多功能水泵控制阀DN50-2.5Mpa | 新购带安装 | 2 | 800 | 1600 |
| | 白沙镇 | | 11KW泵宝控制柜 | 新购带安装 | 1 | 1700 | 1700 |
| 52 | 白沙镇 | 笔架山 | 潜水泵100QJD2-110-1.5KW(220V) | 新购带安装 | 1 | 2400 | 2400 |
| | 白沙镇 | 笔架山 | 2.2KW泵宝控制柜 | 新购带安装 | 1 | 800 | 800 |
| 维修部分 | | | | | | | 0 |
| 1 | 国荣乡 | 葛坪村 | 维修卧式离心泵D25-50*7 | 维修水泵 | 2 | 1850 | 3700 |
| 2 | 国荣乡 | 下葛宋村机井 | 维修深井泵100QJ3-160-3kw | 维修更换深井新泵 | 1 | 6800 | 6800 |
| 3 | 青阳乡 | 凉林村长坳大田 | 干式18.5KW电机(烧坏) | 维修电机 | 1 | 2300 | 2300 |

扫描全能王 创建

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 青阳乡 | 凉林村18年项目 | 干式37KW电机(烧坏) | 维修电机 | 1 | 4100 | 4100 |
| | 青阳乡 | 凉林村18年项目 | 维修卧式离心泵D12-50*7 | 维修水泵 | 1 | 1800 | 1800 |
| 5 | 青阳乡 | 茶园村 | 维修卧式离心泵D12-50*7 | 维修水泵 | 2 | 1800 | 3600 |
| 6 | 花桥镇 | 凯镇 | 维修卧式离心泵D25-30*9 | 维修水泵 | 2 | 1800 | 3600 |
| 7 | 龙井乡 | 檬子坳村机井 | 维修深井泵100QJ2-281-4KW | 维修更换深井新泵 | 1 | 9800 | 9800 |
| 8 | 龙井乡 | 檬子坳村 | 维修卧式离心泵D12-25*7-15KW | 维修水泵电机 | 1 | 2800 | 2800 |
| 9 | 龙井乡 | 炕家岩蒋家寨 | 潜水泵QS5-140-5.5KW | 维修水泵电机 | 2 | 2600 | 5200 |
| 10 | 龙井乡 | 耿家沟吴克寨 | 潜水泵QS5-116/4KW | 维修水泵电机 | 1 | 2300 | 2300 |
| 11 | 河坝镇 | 连山风洞岩 | 75KW软启动控制柜 | 维修控制柜 | 2 | 2000 | 4000 |
| 12 | 河坝镇 | 王坪村 | 维修离心泵D12-25*7 | 维修水泵 | 2 | 1700 | 3400 |
| 13 | 五德镇 | 七寸坎龙洞沟G1 | 维修水泵电机D25-30*9-37kw | 维修水泵电机 | 2 | 3700 | 7400 |
| 14 | 五德镇 | 七寸坎龙洞沟至 | 维修水泵电机D6-25*11-18.5kw | 维修水泵电机 | 2 | 2400 | 4800 |
| 15 | 本庄镇 | 瓮堡机井 | 不锈钢深井泵100QJ3.2-180-4KW | 维修更换深井新泵 | 2 | 7400 | 14800 |
| | 本庄镇 | 瓮堡机井 | 7.5KW泵宝控制柜 | 维修重新安装 | 1 | 1100 | 1100 |
| | 本庄镇 | 瓮堡机井 | 铜芯防水电缆3*4mm² | 维修重新安装 | 100 | 18 | 1800 |
| 16 | 聚凤乡 | 指甲坪乱石窖二级 | 维修水泵QS10-90-7.5KW | 维修水泵 | 1 | 1500 | 1500 |
| 17 | 聚凤乡 | 柳坪村 | 维修离心泵D25-30*8-37KW | 维修水泵电机 | 2 | 3200 | 6400 |
| 18 | 白沙镇 | 化塘 | 卧式离心泵+电机D12-50*7-37KW | 维修水泵电机 | 2 | 4000 | 8000 |
| | 白沙镇 | | 维修45kW软启动控制柜 | 维修控制柜 | 2 | 2400 | 4800 |
| 19 | 白沙镇 | 化塘 | 维修离心泵+电机D12-50*8-55KW | 维修水泵电机 | 1 | 3800 | 3800 |
| | 白沙镇 | | 铸钢止回阀DN65-4.0Mpa | 维修重新安装 | 1 | 1400 | 1400 |
| | 白沙镇 | | 铸钢闸阀DN65-4.0Mpa | 维修重新安装 | 1 | 1300 | 1300 |
| 20 | 白沙镇 | 大岩樊家岩 | 离心泵D6-25*10-18.5KW | 维修水泵电机 | 2 | 1500 | 3000 |
| 21 | 白沙镇 | 袁家坡 | 维修深井泵150QJ10-276-18.5kw | 维修水泵电机 | 2 | 3600 | 7200 |
| | 白沙镇 | | 30kw软启动控制柜 | 维修控制柜 | 1 | 1600 | 1600 |
| 22 | 白沙镇 | 笔架山 | 15KW泵宝控制柜 | 维修控制柜 | 1 | 1000 | 1000 |
| 合计 | | | | | | | 602800 |
| 备注：此表为合同附表，共3页。 | | | | | | | |

甲方：石阡县水务局

法定代表人：

或委托代理人：

电话：

日期：2021.12.22

甲方：山西天海泵有限公司贵阳营销处

法定代表人：王明学

或委托代理人：

电话：13809451362

日期：2021.12.22

扫描全能王 创建

# 授 权 书

致：石阡县水务局

根据石阡县2021年农村饮水安全工程水泵采购（维修）项目，编号：ZZXH-TRZB-2021-26的竞争性磋商谈判结果，我单位山西天海泵业有限公司为中标单位。为了给采购人提供更快、更便捷、更全面的售后服务，如若采购人同意，我单位授权我公司贵州分公司山西天海泵业有限公司贵阳销售处与采购人签订合同，合同的全部内容我单位均予以认可，并承担同等法律责任。本授权书有效期直至本合同执行完成，质保期满后结束。

授权单位：山西天海泵业有限公司

被授权单位：山西天海泵业有限公司贵阳销售处

授权日期：2021 年 12 月 22 日

扫描全能王 创建

# 中标（成交）通知书

山西天海泵业有限公司：

我公司受石阡县水务局的委托，就石阡县2021年农村饮水安全工程水泵采购（维修）项目（招标编号为：ZZXH-TRZB-2021-26）进行竞争性磋商，2021年12月17日9:30分在铜仁市公共资源交易中心石阡分中心，经过评标委员会的评审和推荐，最终确定你单位为本项目的中标供应商。成交内容如下：

| 序号 | 项 目 名 称 | 成交内容 | 成交金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 石阡县2021年农村饮水安全工程水泵采购（维修）项目 | 农村饮水安全工程水泵维修、设备购置及安装。 | 602800.00 |

贵公司自收到本成交通知书后，请于30日内按投标文件响应内容与采购人签订设备采购合同（签订双方加盖骑缝章），签订合同后2日内，将合同原件送至招标代理机构备案。

采购人：石阡县水务局

招标代理：中正信合项目管理有限公司

2021年12月21日

（中标联系人：王明军 ，联系电话：13809451362 ）

扫描全能王 创建

增值税一般纳税人

# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91520100914455642S

| | |
|---|---|
| 名　　称 | 山西天海泵业有限公司贵阳销售处 |
| 类　　型 | 有限责任公司分公司(国有控股) |
| 营业场所 | 贵州省贵阳市南明区解放路260号附1号 |
| 负 责 人 | 王明军 |
| 成立日期 | 1998年07月28日 |
| 营业期限 | 1998年07月28日至长期 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。 |

登记机关

2000 年 03 月 09 日

提示：请于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。

企业信用信息公示系统网址：gsxt.gzgs.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

扫描全能王 创建

# 开户许可证

核准号：J7010000846901　　编　号：7010-00003293

经审核，山西大海泵业有限公司贵阳销售处　符合开户条件，准予开立基本存款账户。

法定代表人（单位负责人）王明军　　开户银行　中国农业银行中山支行

账　号　23145001040002036

发证机关（盖章）

2005 年 07 月 08 日

扫描全能王 创建

山西天海泵业有限公司贵阳销售处法人身份证

姓名 王明军

性别 男 民族 汉

出生 1971 年 8 月 6 日

住址 贵州省贵阳市南明区银花巷13号3栋1单元8楼39号

公民身份号码 610103197108062415

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 贵阳市公安局南明分局

有效期限 2014.01.09-2034.01.09

扫描全能王 创建