


情况汇报

致：玉屏侗族自治县政府采购办公室



我单位“玉屏主城区人行道防护栏项目”于2022年4月12日在铜仁市公共资源交易中心玉屏分中心开标评标，经评审，评标委员会推荐的中标候选人供应商为：

序号	投标人名单	最终报价（元）	名次排序
1	四川友合建筑工程有限公司	890000.00	1
2	贵州平地建筑工程有限公司	1410000.00	2

按照该项目评标委员会出具的《评标报告》（详见附件1）所推荐的候选供应商顺序，我单位确定排序第一的“四川友合建筑工程有限公司”为中标人，并于2022年4月18日发布中标（成交）公示并通知中标人领取《中标通知书》和签订合同。

现由于“四川友合建筑工程有限公司”致函我单位放弃该项目中标资格（详见附件2），经研究我单位拟选取第二中标候选人供应商为本项目中标人。

特此汇报！

玉屏侗族自治县公安局
2022年4月20日



评审报告

采购项目：玉屏主城区人行道防护栏项目

采购编号：ZX2022001-1

采购方式：竞争性谈判

评标方法：铜仁竞谈最低价法

采购单位：玉屏侗族自治县公安交通管理局

见证：铜仁市公共资源交易中心与玉屏分中心督查科

递交投标文件的投标人名单：

序号	投标单位	备注
1	贵州朗丰建筑工程有限责任公司	
2	英莱特照明工程集团有限公司	
3	贵州平地建筑工程有限公司	
4	四川友合建筑工程有限公司	
5	贵州铭城建筑工程有限公司	

谈判小组组成：

2022 年 4 月 12 日，依法组建本项目谈判小组。谈判小组成员由采购人在贵州省综合专家库中随机抽取的 3 名评标专家（王麒 杨胜强 廖天书）和采购人代表 1 名（ / ）。(请写正楷字)


开 标：

2022 年 04 月 12 日 14 时 00 分，开标会议在铜仁市公共资源交易中心玉屏分中心举行。会前本项目共有 6 家供应商将投标文件送达，投标文件密封完整、合法、有效。经采购人和代理机构对投标文件进行审查后，确认上述结果属实，无异议后，当众公开唱标。

初步谈判：

谈判小组根据谈判文件对供应商的投标文件进行资格性和符合性审查，具体情况如下：

1. 符合资格性谈判要求的，有 3 家供应商；



4. 无效（废标） 供应商：

序号	废标单位	废标原因
1	英莱特照明工程集团有限公司	无企业安全生产许可证
2	贵州铭城建筑工程有限公司	无安全生产许可证

详细谈判：

本项目预算为：145 万元，最高限价为：1450000.00 元，3 家投标单位的报价均未超过最高限价。谈判小组按照谈判文件规定程序进行评审。供应商报价情况如下：

序号	投标单位	第一次报价 (元)	最终报价 (元)	备注
1	贵州朗丰建筑工程有限责任公司	1445006.42	520000.00	低于最高价的60%，没有提供书面说明，视为低于成本价作无效响应处理
2	四川友合建筑工程有限公司	1439500.00	890000.00	最终报价降低38.3%，明显低于最高价太多，有承诺书，但没有详细的组价资料。建议业主核实成本后确定中标人
3	贵州平地建筑工程有限公司	1438956.51	1410000.00	

注：根据项目情况，由谈判小组决定报价次数。

谈判结论:

唱标结束后,谈判小组3位成员在相关见证部门工作人员见证下,从

² 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1

质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照总分由高到低的顺序提出 3 名以上成交候选人,其结果如下:

序号	投标人名称	最终报价(元)	名次排序
1	四川友合建筑工程有限公司	890000.00	1
2	贵州平地建筑工程有限公司	1410000.00	2

成交推荐:

根据本项目采购文件规定,谈判小组推荐投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的供应商四川友合建筑工程有限公司为本项目第一中标候选供应商。

评标委员会:



采购人意见:

1、同意评标委员会推荐结果:

2、在 5 个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按

顺序确定中标或者成交供应商:

放 弃 函

玉屏侗族自治县公安交通管理局：

贵州臻信项目管理有限公司：

我公司参与贵局及贵公司“玉屏主城区人行道防护栏项目”项目的投标事宜，经 2022 年 4 月 12 日开标并评审，于 2022 年 04 月 18 日公示荣幸中标，我公司在接到代理机构关于领取中标通知书与贵局签订承包合同的通知后，立即安排文案人员着手与贵局对接合同签订事宜，但由于以下突发不可抗拒因素的原因，导致我公司暂时不能及时的履行施工相关义务：

1、我公司拟派往本项目的相关主要施工人员和设备目前还在成都武侯区，我公司在安排相关主要施工人员和设备准备进场时，因为新冠病毒疫情的不可抗力因素（根据成都、贵阳两地最新疫情政策原因），致使我司相关人员和设备暂时不能从该疫情区域撤出；

2、由于各省最近疫情普遍发生原因、且最近贵州省疫情有零星外部输入病例发生，导致钢材价格突发猛增，若按照采购文件要求在最近时间内、现有中标价格进行施工的话，是根本无法达到预计要求的工程质量。

为了加快贵局该项目任务的推进，我公司经综合考虑，放弃本项目中标资格，请贵局重新确定中标单位，准予退还我公司投标保证金，还望贵局批准并对我公司不予处罚为谢！

此函。

申请单位：四川友合建筑工程有限公司

日期：2022 年 04 月 19 日

