

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：江口县凯德街道办事处

乙方（全称）：江口县双兴建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就凯德街道易地搬迁后续扶持（人饮）配套项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：凯德街道易地搬迁后续扶持（人饮）配套项目；
- 2.工程地点：凯德街道梵瑞社区；
- 3.工程立项批准文号：江府函【2021】116号；
- 4.资金来源：财政衔接资金；
- 5.工程内容：施工图所示内容；
- 6.工程承包方式：包工包料。

二、合同工期

计划开工日期：2022年4月12日；

计划竣工日期：2022年7月11日；

工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行颁发验收标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币:958300.00 元 (大写:玖拾伍万捌仟叁佰元整),最终价以
审计审定金额为准。

2.合同价格形式:以工程量清单组价,如出现设计变更以实际发生,
三方签证据实结算。

五、项目经理

承包人项目经理:曾浩。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成本项目,确保质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺按合同协议完成工作。

七、签订时间

本合同于2022年4月11日签订。

八、签订地点

本合同在江口县凯德街道办事处办公室签订。

九、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同自 发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。



法定代表人或其委托代理人

(签字):

2022年4月11日

承包人:



法定代表人或其委托代理人

(签字):

2022年4月11日