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   年   月   日



思南县长坝石林景区栏
杆、长廊、梯步修复工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



甘溪子码头 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘溪子码头   标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊
、梯步修复工程 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 021003004001 小木屋屋面瓦更换

1、屋面换瓦（pp树脂瓦
）2、滚筒筑脊（pp树脂
瓦脊）
3、瓦当+滴水（檐口）

m2 181.5

2 040202010001 卵石

1、采用原有的卵石进行
对长廊腐烂的地板进行
修复，2、100mm厚C20混
凝土垫层浇筑

m2 43.2

3 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：甘溪子码头 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊、梯
步修复工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.98
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.58
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.48
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.68
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.08
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：甘溪子码头 标段：思南县长坝石林景区栏杆
、长廊、梯步修复工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：甘溪子码头 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊、梯步修复
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：甘溪子码头 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长
廊、梯步修复工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



二号回车场 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二号回车场   标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊
、梯步修复工程 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 021003004001 休闲亭子屋面瓦更
换

1、屋面换瓦（pp树脂瓦
）2、滚筒筑脊（pp树脂
瓦脊）
3、瓦当+滴水（檐口）

m2 150

2 040202010001 卵石

1、采用原有的卵石进行
对长廊腐烂的地板进行
修复，2、100mm厚C20混
凝土垫层浇筑

m2 43.2

3 021003004002 小木屋屋面瓦更换

1、屋面换瓦（pp树脂瓦
）2、滚筒筑脊（pp树脂
瓦脊）
3、瓦当+滴水（檐口）

m2 31.5

4 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：二号回车场 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊、梯
步修复工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.98
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.58
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.48
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.68
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.08
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二号回车场 标段：思南县长坝石林景区栏杆
、长廊、梯步修复工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 10000

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 10000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 10000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二号回车场 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊、梯步修复
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 拓展营设施维修加固 拓展营设施维修加
固 10000

合    计 10000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：二号回车场 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长
廊、梯步修复工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



核心景区 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：核心景区   标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊
、梯步修复工程 第  1  页  共  4  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 050201001001 青石板人工凿面（
台阶）

1.路床土石类别:素土夯
实，密实度≥0.94
2.垫层厚度、宽度、材
料种类:100厚C20混凝土
3.路面厚度、宽度、材
料种类:青石板人工凿面
台阶踏面 600*300*50
4.砂浆强度等级:30厚1:
3硬性水泥砂浆结合层
5.其他:混凝土、砂浆暂
按预拌考虑，结算时以
实际施工方案为准

m2 460.5

2 011707004001 二次搬运（木木栈
道）

1、由于施工场地条件限
制而发生的材料、成品
、半成品等一次运输不
能到达堆放地点，必须
进行的二次或多次搬运
2、拆除的木栈道二次搬
运

m3 18.42

3 011603001001 木构件拆除

1、由于施工场地条件限
制而发生的材料、成品
、半成品等一次运输不
能到达堆放地点，必须
进行的二次或多次搬运
2、木栈道拆除

m2 18.42

4 011602001001 混凝土构件拆除

1、由于施工场地条件限
制而发生的材料、成品
、半成品等一次运输不
能到达堆放地点，必须
进行的二次或多次搬运
2、木栈道混凝土垫梁拆
除

m3 12.28

5 011707004002 二次搬运（建筑垃
圾）

1、由于施工场地条件限
制而发生的材料、成品
、半成品等一次运输不
能到达堆放地点，必须
进行的二次或多次搬运
2、建筑垃圾堆放后二次
运输
3、人工装石渣，装自卸
车
4、自卸车运距5KM

m3 12.28

6 011707004003 二次搬运（石材）
1、由于施工场地条件限
制而发生的材料、成品
、半成品等一次运输

m3 18.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：核心景区   标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊
、梯步修复工程 第  2  页  共  4  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

不能到达堆放地点，必
须进行的二次或多次搬
运
2、青石板二次搬运

7 011707004004 二次搬运(水泥）

1、由于施工场地条件限
制而发生的材料、成品
、半成品等一次运输不
能到达堆放地点，必须
进行的二次或多次搬运
2、水泥二次搬运

t 14.75

8 011707004005 二次搬运（砂石）

1、由于施工场地条件限
制而发生的材料、成品
、半成品等一次运输不
能到达堆放地点，必须
进行的二次或多次搬运
2、砂石二次搬运

m3 68.25

9 021003004002
夫子石、万象山、
露营地亭子屋面瓦
更换

1、屋面换瓦（pp树脂瓦
）2、滚筒筑脊（pp树脂
瓦脊）
3、瓦当+滴水（檐口）

m2 42.75

10 021003004004 八角亭屋顶瓦翻修

1、屋面换瓦（pp树脂瓦
）2、滚筒筑脊（pp树脂
瓦脊）
3、瓦当+滴水（檐口）

m2 36

11 021003004005 剑林标识牌亭子屋
面瓦更换及维修

1、屋面换瓦（小青瓦）
2、滚筒筑脊 m2 9

12 050201001002 青石板人工凿面（
台阶）

1.路床土石类别:素土夯
实，密实度≥0.94
2.垫层厚度、宽度、材
料种类:100厚C20混凝土
3.路面厚度、宽度、材
料种类:青石板人工凿面
台阶踏面 600*300*50
4.砂浆强度等级:30厚1:
3硬性水泥砂浆结合层
5.其他:混凝土、砂浆暂
按预拌考虑，结算时以
实际施工方案为准

m2 390

13 011707004006 二次搬运（木木栈
道）

1、由于施工场地条件限
制而发生的材料、成品
、半成品等一次运输不
能到达堆放地点，必须
进行的二次或多次搬运

m3 15.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：核心景区   标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊
、梯步修复工程 第  3  页  共  4  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2、拆除的木栈道二次搬
运

14 011603001002 木构件拆除

1、由于施工场地条件限
制而发生的材料、成品
、半成品等一次运输不
能到达堆放地点，必须
进行的二次或多次搬运
2、木栈道拆除

m2 15.6

15 011602001002 混凝土构件拆除

1、由于施工场地条件限
制而发生的材料、成品
、半成品等一次运输不
能到达堆放地点，必须
进行的二次或多次搬运
2、木栈道混凝土垫梁拆
除

m3 10.4

16 011707004007 二次搬运（建筑垃
圾）

1、由于施工场地条件限
制而发生的材料、成品
、半成品等一次运输不
能到达堆放地点，必须
进行的二次或多次搬运
2、建筑垃圾堆放后二次
运输
3、人工装石渣，装自卸
车
4、自卸车运距5KM

m3 9.8

17 011707004008 二次搬运（石材）

1、由于施工场地条件限
制而发生的材料、成品
、半成品等一次运输不
能到达堆放地点，必须
进行的二次或多次搬运
2、青石板二次搬运

m3 15.6

18 011707004009 二次搬运(水泥）

1、由于施工场地条件限
制而发生的材料、成品
、半成品等一次运输不
能到达堆放地点，必须
进行的二次或多次搬运
2、水泥二次搬运

t 12.675

19 011707004010 二次搬运（砂石）

1、由于施工场地条件限
制而发生的材料、成品
、半成品等一次运输不
能到达堆放地点，必须
进行的二次或多次搬运
2、砂石二次搬运

m3 50.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：核心景区   标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊
、梯步修复工程 第  4  页  共  4  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

20 050201003002 路牙铺设
1.青石路缘石安装、倒
边、运输，2、混凝土压
边

m 101

21 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：核心景区 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊、梯
步修复工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.98
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.58
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.48
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.68
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.08
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：核心景区 标段：思南县长坝石林景区栏杆
、长廊、梯步修复工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：核心景区 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊、梯步修复
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：核心景区 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长
廊、梯步修复工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



一号回车场 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一号回车场   标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊
、梯步修复工程 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 021003004002 一号回车场亭子屋
面瓦更换

1、屋面换瓦（pp树脂瓦
）2、滚筒筑脊（pp树脂
瓦脊）
3、瓦当+滴水（檐口）

m2 120

2 040202010001 卵石

1、采用原有的卵石进行
对长廊腐烂的地板进行
修复，2、100mm厚C20混
凝土垫层浇筑

m2 43.2

3 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：一号回车场 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊、梯
步修复工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.98
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.58
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.48
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.68
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.08
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一号回车场 标段：思南县长坝石林景区栏杆
、长廊、梯步修复工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 5000

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 5000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 5000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一号回车场 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊、梯步修复
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 户外休闲座椅维修加固
及增加

户外休闲座椅维修
加固及增加 5000

合    计 5000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：一号回车场 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长
廊、梯步修复工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



荷花池及地质博物馆 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荷花池及地质博物馆   标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊
、梯步修复工程 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 010512008001 沟盖板、井盖板、
井圈

盖板修复因无具体做法
，施工时只能根据实际
情况进行调整

m 235

2 05B001 雨篦子更换 1、更换要求参照原有雨
篦子类型 块 50

3 060104001001 水池清理

因水池清理涉及抽水等
情况，具体工程得根据
实际现场发生为准，现
以1个台班每4m3

m3 378

4 011404010001 木栅栏、木栏杆(
带扶手）座椅油漆

1、栏杆、座椅打磨喷漆
、上色 m 560

5 020602007001 围墙 1、空心砖砌围墙、2、
内外一般抹灰 m 10

6 011404010002 廊架打磨上漆

1、景区廊架打磨遍磨出
亮；2、刷底油、调和漆
两遍；3、上底漆、聚酯
色漆两遍

m2 36

7 040205012001 隔离护栏（乱黛粉
子草边缘）

（乱黛粉子草边缘）1、
铁丝防护网，H=1.8米 m 600

8 040203007001 水泥混凝土路面

1、厚度15cm 换为【预
拌混凝土C25】
2、混凝土养护
3、缩缝 锯缝机切缝 缝
宽6mm缝深5cm

m2 97

9 040202011002 碎石垫层 垫层 碎石 干铺 m2 97

10 040204001001 道面整形碾压 路床整形 路床碾压 m2 97

11 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：荷花池及地质博物馆 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊、梯
步修复工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.98
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.58
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.48
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.68
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.08
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：荷花池及地质博物馆 标段：思南县长坝石林景区栏杆
、长廊、梯步修复工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 3000

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 3000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 3000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：荷花池及地质博物馆 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊、梯步修复
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 遗迹保护站吊顶维修 遗迹保护站吊顶维
修 3000

合    计 3000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：荷花池及地质博物馆 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长
廊、梯步修复工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



侏罗纪广场 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：侏罗纪广场   标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊
、梯步修复工程 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 050101009001 种植土回（换）填 1、外购种植土人工回填 m3 152

2 050101010001 整理绿化用地 整理绿化种植地 m2 380

3 050102002001 栽植灌木 栽植火棘(带土球) 冠径
≤40cm 株 1140

4 050403003001 搭设遮阴(防寒）
棚

1.搭设高度:1.5米以内
2.搭设材料种类、规格:
搭设遮荫棚

m2 380

5 05B001 苗木养护 1、苗木养护12个月 月/株 1140

6 010512008001 沟盖板、井盖板、
井圈

盖板修复因无具体做法
，施工时只能根据实际
情况进行调整

m 380

7 05B002 刺绳围栏
1.按照药材基地标准、
高度不能超过火棘高度
，

10m 38

8 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：侏罗纪广场 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊、梯
步修复工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.98
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.58
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.48
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.68
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.08
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：侏罗纪广场 标段：思南县长坝石林景区栏杆
、长廊、梯步修复工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 120000

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 120000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 120000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：侏罗纪广场 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊、梯步修复
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 恐龙维修 120000

合    计 120000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：侏罗纪广场 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长
廊、梯步修复工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



大门、停车场区域 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门、停车场区域   标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊
、梯步修复工程 第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 021003004001 观光车屋停车场长
廊屋顶瓦翻修

1、屋面换瓦（pp树脂瓦
）2、滚筒筑脊（pp树脂
瓦脊）
3、瓦当+滴水（檐口）

m2 120

2 020602007001 围墙 1、空心砖砌围墙、2、
内外一般抹灰 m 20

3 011404012001 梁柱饰面油漆 1、景区大门顶部圆柱、
打磨喷红色油漆 m2 72

4 011404010001 木栅栏、木栏杆(
带扶手）座椅油漆

1、景区大门顶部座椅打
磨喷漆 m2 28.8

5 050201003001 路牙铺设
1.青石路缘石安装、倒
边、运输，2、混凝土压
边

m 50

6 0001 停车场管理岗亭 1.与二号回车场小商铺
一致 座 1

7 011602001001 混凝土构件拆除

1、拆除原有石质地砖
2、拆除混凝土垫层厚度
15cm
3、机械装自卸车运距3
KM

m2 180

8 040202015001 水泥稳定碎(砾）
石

1、水泥稳定层铺装，集
中搅拌、厚度20cm m2 180

9 040202011001 碎石 碎石垫层铺装厚度10cm m2 180

10 040203006001 沥青混凝土

1、黏(粘)层 沥青层
2、铺装玻璃纤维格栅
3、中粒式沥青铺装厚度
5cm
3、细粒式彩色沥青铺装
厚度4cmAC-10C

m2 180

11 060105009001 排水管

1、安装DN300双壁波纹
管
2、砂回填包管，包至管
道上部10cm处

m 100

12 040504009001 雨水口

1.雨水箅子及圈口材质
、型号、规格:井盖采用
加强，承受荷载高吨位
井盖安装，
2、水泥标砖砌筑雨水收
集口

座 2

13 01B001 大门城楼栏杆更换 1.拆除原有栏杆，更换
仿木纹铝合金栏杆 m 50

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门、停车场区域   标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊
、梯步修复工程 第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

14 010101003001 挖沟槽土方 1、机械挖沟槽四类土，
装自卸车运距3KM m3 72

15 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门、停车场区域 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊、梯
步修复工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门、停车场区域 标段：思南县长坝石林景区栏杆
、长廊、梯步修复工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 3000

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 3000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 3000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门、停车场区域 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊、梯步修复
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 排水沟盖板损坏清理与
更换

排水沟盖板损坏清
理与更换 2000

2 邮政报刊亭喷漆与移动 邮政报刊亭喷漆与
移动 1000

合    计 3000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：大门、停车场区域 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长
廊、梯步修复工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



其他 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他   标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊
、梯步修复工程 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 残疾人轮椅拐杖婴
儿车 4

2 垃圾桶更换 50

3 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊、梯
步修复工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：其他 标段：思南县长坝石林景区栏杆
、长廊、梯步修复工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：其他 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长廊、梯步修复
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：其他 标段：思南县长坝石林景区栏杆、长
廊、梯步修复工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9
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