

铜仁市中心城区燃气管道工程碧江区九  
龙大道中压燃气管道（审核）

---

## 工程招标工程量清单

招 标 人： 铜仁天然气能源投资有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

封-1

铜仁市中心城区燃气管道  
工程碧江区九龙大道中压  
燃气管道（审核） 工程

招标工程量清单

招 标 人： 铜仁天然气能源投资有限  
公司  
(单位盖章) 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专  
用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日  
扉一1

# 总 说 明

工程名称：铜仁市中心城区燃气管道工程碧江区九龙大道中压燃气管道（审核）

第 1 页 共 2 页

## 一、工程概况：

- 1、项目名称：铜仁市中心城区燃气管道工程碧江区九龙大道中压燃气管道；
- 2、建设地点：贵州省铜仁市；
- 3、建设规模：本工程为铜仁市中心城区燃气管道工程碧江区九龙大道中压燃气管道，总长3820米，其中：PE100 SDR11 DN200聚乙烯管材3768米、D219\*6无缝钢管中压燃气管52米。

## 二、招标控制价编制范围：

1、本次招标编制范围为本项目施工图范围内的管道敷设、管道开挖及恢复、球阀等配套设施，具体详见图纸设备表及材料表。

## 三、招标控制价编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）及解释和勘误。

2、与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

3、拟定的招标文件、补充通知及招标工程量清单；

4、工程特点及常规施工方案；

5、拟招标的设计施工图；

6、贵州省建设工程造价管理总站编制的《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）、《贵州省通用安装工程计价定额》（2016版）、《贵州省市政工程计价定额》（2016版）；

7、税金执行配套文件《关于重新调整贵州省建设工程计价依据增值税税率的通知》（黔建建字【2019】121号文），税率为9%。

8、规费执行配套文件《关于调整贵州省建设工程计价依据规费费率的通知》（黔建建字【2019】317号文）。

9、材料价格按贵州省建设工程造价管理总站编制的《贵州省建设工程造价信息》2022年第4期铜仁地区的工程造价信息价格，对于工程造价信息没有发布价格信息的材料，参照市场价并综合考虑了材料运杂、运输损耗和采保费。单价中均已包含≤5%的价格波动风险。

## 四、其他需要说明的问题：

1、一般说明：

（1）燃气管铺设根据平面图分别按穿越人行道、行车道考虑，开挖管沟土石比暂按7:3计算，外运考虑3km；

（2）人行道部分的拆除及恢复：面层按人行道板路面，基层为15cm厚水稳层。

# 总 说 明

具体应以现场实际以及原道路设计要求为准；

（3）行车道部分的拆除及恢复：面层按13cm厚沥青面层考虑，基层暂按20cm厚水稳层考虑，管道敷设完成后恢复到原路面；具体应以现场实际以及原道路设计要求为准。

## 2、其他说明：

（1）本招标控制价采用的“2016版计价定额”版次为2017年7月第1版及关于印发《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）等五部定额勘误的通知、本控制价审核软件采用联达科技股份有限公司研发的“广联达计价软件GCCP6.0（内核版本号6.1100.7.101，定额库版本号6.2.7.12）”。

（2）如施工期间发生设计变更等调整投资额，大于该工程项目审计评审结果10%以上的投资预算，应及时向相关审计机关申报超投资审计评审，经评审后方能办理超投资批准和完工结算，未经审计评审的不得调整超投资结算。

（3）本招标控制价仅供建设单位进行施工招标控制使用。建设单位及其委托的招标代理机构在施工招标中使用招标控制价时，必须充分阅读并准确理解工程设计文件、建设单位所提供的资料及相关的附件资料。由于超范围使用或使用不当可能导致的结果及相关法律责任由使用方负责。