

怒溪镇地楼村洞藏酒
加工厂建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



封-1

贵州省建设工程造价计价软件测评合格
格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01、
GZ02-31-2016-RJ01-01、GZA1-31-2016-RJ01-01、
GZA2-31-2016-RJ01-01、GZA4-31-2016-RJ01-01

怒溪镇地楼村洞藏酒加工
工厂建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

吴任文
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

肖军
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

招标工程量清单说明

一、工程名称

怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设项目。

二、工程招标范围

本次招标工程量清单编制范围为怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设项目设计图纸所示, 详见工程量清单及招标文件。

三、工程量清单编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013) 及解释和勘误。

2. 建设单位提供的施工图纸。

3. 与本工程有关的标准(包括标准图集)、规范、技术资料。

4. 招标文件、补充通知。

5. 其他有关文件、资料。

四、其它说明事项

1. 工程量清单中每一个项目, 都需填入综合单价及合价, 对于没有填入综合单价及合价的项目, 不同单项及工程中的分部分项工程量清单中相同项目(项目特征及工作内容相同)的报价应统一, 如有差异, 按最低一个报价进行结算。

2. 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量仅作为

施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行。

3. 分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术总说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

4. 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

一、场坪土石方工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场坪土石方工程

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设项目
目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:设计要求 3. 开挖方式:机械开挖 4. 土石比:暂按 3:7 计算 5. 装车费用已包含在清单内	m3	10269.35			
2	010102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:坚石 2. 开凿深度:设计要求 3. 开挖方式:机械破碎锤破碎 4. 土石比:暂按 3:7 计算	m3	4401.15			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:石方回填 2. 填方粒径要求:设计要求 3. 填方来源、运距:就地回填	m3	1116.7			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂按 3 公里	m3	10269.35			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:暂定 3 公里 3. 装车费用已包含在清单内	m3	3284.45			
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖机进出场 1 次	台次	1			
7	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机进出场 1 次	台次	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：场坪土石方工程

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设

第 1 页 共 1 页

项目（审核）

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.75				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	3.35				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	5.8				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	4.46				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工 增加费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.77				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.95				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.47				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.43				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.19				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场坪土石方工程

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂
建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场坪土石方工程

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：场坪土石方工程

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：场坪土石方工程

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：场坪土石方工程

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建
设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

二、洞藏酒加工厂房

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洞藏酒加工厂房

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂房建
设项目（审核）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合 单价	合价	其中 暂估价
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三四类土 2. 挖土深度:设计要求	m3	229.77			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:挖方利用	m3	114.17			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3km, 不考虑弃土费	m3	115.6			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:100 厚 C15 现拌混凝土 2. 现拌混凝土调整费	m3	18.48			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 现拌混凝土调整费	m3	69.48			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 现拌混凝土调整费	m3	18.4			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 现拌混凝土调整费	m3	9.24			
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:mu15 标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:m10 水泥砂浆	m3	45.34			

9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	5.073			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	2.097			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	1.236			
12	011201001001	内墙抹灰	1. 乳胶漆 2. 20mm1:2 水泥厚抹面	m2	187.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洞藏酒加工厂房

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设项目（审核）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	011201001002	外墙抹灰	1. 防水漆 2. 20mm1:2 水泥厚抹面	m2	189.6			
14	080206012001	预埋铁件	1. 种类:螺栓 2. 规格:满足施工要求	t	0.5			
15	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:工字钢 2. 钢材品种、规格:HN300*150*6.5*9 Q235B 3. 单根柱质量:37.3kg/m	t	10.519			
16	010604002001	钢吊车梁	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 安装高度:8m	t	5.005			
17	010604001001	钢梁	1. 柱类型:工字钢 2. 钢材品种、规格:HN300*150*6.5*9 Q235B 3. 单根柱质量:37.3kg/m	t	8.206			
18	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:压型钢板 2. 钢板厚度、复合板厚	m2	726.72			

			度:0.6mm 厚					
19	010804007001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1 2. 门框、扇材质:定制保温密封门	m2	42.3			
20	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:0821 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品木质门	m2	1.68			
21	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:普通玻璃	m2	240			
22	010606002002	钢檩条（屋面）	1. 钢材品种、规格:C220*75*20*0.2 Q235B 2. 构件类型:檩条 6.437kg/m 3. 安装高度:8m	t	5.665			
23	010606002003	钢檩条（墙面）	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:檩条	t	1.779			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洞藏酒加工厂房

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设
项目（审核）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合 单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装高度:8m					
24	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 名称:LT、XLT 2. 材料品种、规格:圆钢 3. 直径:12mm	t	0.371			
25	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:SC Q235B Φ25 圆钢 2. 构件类型:水平支撑	t	0.768			

26	010606001004	隅撑	1. 钢材品种、规格:Q25B L50*5 2. 构件类型:隅撑 每米 3. 73kg 3. 安装高度:8M	t	0.492			
27	011506003001	雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式: 详设计	m2	14			
28	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:详设计 2. 防腐要求详见设计图纸	m	110.6			
29	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.6mm 厚压型钢板 2. 防水透气成 (0.2mm 高密度防粘聚乙烯膜) 3. 保温层 (80mm 厚岩棉板) 4. 隔汽层 (0.2mm 厚纸基加筋铝锡纸贴面) 5. 1.5mm 厚镀锌冷 Z 型附条, 用自攻螺丝穿透底板与主檩固定 钉间距 mm。 6. 檩条	m2	1100			
30	011101003001	混凝土楼地面	1. 120mm 厚 C25 混凝土面层随打随抹 2. 100mm 厚大渣层 3. 素土夯实	m2	1100			
31	011702001001	基础	1. 独立基础模板	m2	148.8			
32	011702002001	矩形柱	1. 柱模板	m2	55.98			
33	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	147.2			
34	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	m2	1100			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洞藏酒加工厂房

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设项目（审核）

第 4 页 共 4 页

合 计		
-----	--	--

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洞藏酒加工厂房

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设

第 1 页 共 1 页

项目（审核）

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.75				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	3.35				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	5.8				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	4.46				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工 增加费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.77				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.95				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.47				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.43				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.19				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洞藏酒加工厂房

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂
建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：洞藏酒加工厂房

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：洞藏酒加工厂房

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：洞藏酒加工厂房

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设
项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

三、辅助用房

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设
项目（审核）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	132.25			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:设计要求 3. 开挖方式:机械开挖 4. 土石比:暂按 7:3	m ³	60.48			
3	010102003001	挖基坑石方	1. 岩石类别:坚石 2. 开凿深度:设计要求 3. 开挖方式:机械开挖 4. 土石比:暂按 7:3	m ³	25.92			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:设计要求 2. 填方材料品种:废弃土 3. 填方来源、运距:就地回填	m ³	40.83			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃石渣 2. 运距:暂定 3 公里	m ³	45.57			
6	010401014001	砖地沟、明沟	1. 排水沟详西南 18J812-5-11	m	68			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:mu15 标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆	m ³	50.02			
8	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:100 厚 C15 现拌混凝土 2. 现拌混凝土调整费	m ³	5.8			
9	010501002001	带形基础	1. MU30 块石与 mb7.5 水泥砂浆砌筑	m ³	39.53			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4			

			3. 现拌混凝土调整费					
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 现拌混凝土调整费	m3	4.32			
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 现拌混凝土调整费	m3	1.26			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 现拌混凝土调整费	m3	1.02			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设
项目（审核）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 现拌混凝土调整费	m3	3.01			
15	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 现拌混凝土调整费	m3	13.46			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径 10mm 以内	t	0.03			

17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径 10mm 以内	t	1.035			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径 18mm 以内	t	1.142			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	0.167			
20	010801001001	成品包门	1. 门代号及洞口尺寸:设计要求 2. 材质:成品包门	m2	14.4			
21	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:设计尺寸 2. 框、扇材质:60 系列铝合金推拉窗	m2	22.68			
22	010902001001	平屋面	1. 40 厚 C20 细石混凝土加 5%防水剂内配 Φ4 钢筋网片, 双向间距 200 提浆压光 2. 20 厚白灰砂浆隔离层 3. SBS 防水卷材 3 道 4. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层	m2	117.86			
23	011102003001	块料楼地面	1. 20 厚防滑地砖面层 2. 30 厚干硬性水泥砂浆结合层 3. 150 厚 C15 混凝土垫层 4. 100 厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	114.43			
24	011201001001	墙面一般抹灰(内墙)	1. 刷白色内墙乳胶漆两道	m2	287.82			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设
项目（审核）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中

								暂估价
			2. 刮专用腻子 3. 12 厚 1: 3 水泥砂浆 垫层打底 4. 基层处理					
25	011201001002	墙面一般抹灰 (外墙)	1. 三道滚涂弹性涂料 面层 2. 三道油性底漆 3. 专用柔性腻子 4. 6 厚 1: 2 水泥砂浆找 平 5. 14 厚 1: 3 水泥砂浆 打底扫毛, 两次成活 6. 刷水泥浆一遍	m2	198.92			
26	011301001001	天棚抹灰	1. 刷白色乳胶漆 2. 刮专用腻子 3. 12 厚 1: 2.5 水泥砂 浆打底扫毛 4. 刷水泥浆一道 (加建 筑胶适量) 5. 基层清理	m2	121.66			
27	011105003001	块料踢脚线	1. 10 厚黑色地砖面层, 水泥浆擦缝 2. 4 厚纯水泥浆粘贴层 (4.25 水泥中掺 20%白 乳胶) 3. 25 厚 1: 2.5 水泥浆 基层 4. 基层清理	m2	8.09			
28	010507001001	散水	1. 西南 18J812-7-5	m2	38.02			
29	010902008001	屋面变形缝	1. 西南 18J201-17-8	m	14.28			
30	010902004001	屋面排水管	1. 落水管 2. DN100 PVC 落水管	m	7.2			
31	01B001	轻型钢制雨棚	1. 轻型钢制雨棚	m2	10.8			
32	011702001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	14.04			
33	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	23.42			
34	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	33.55			
35	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	10.85			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设
项目（审核）

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	12.96			
37	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	14.99			
38	011702014001	有梁板	1. 现浇板模板	m2	112.15			
39	011701002001	外脚手架	1. 外脚手架	m2	353.6			
40	011701003001	里脚手架	1. 里脚手架	m2	324			
41	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m2	132.25			
42	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	m2	132.25			
43	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 挖机进出场 1 次	台次	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设
项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：辅助用房

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂
建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：辅助用房

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 辅助用房

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

37

总价措施项目清单与计价表

工程名称：窖池

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设

第 1 页 共 1 页

项目（审核）

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.75				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	3.35				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	5.8				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	4.46				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工 增加费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.77				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.95				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.47				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.43				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.19				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：窖池

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂
建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：窖池

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称：窖池

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：窖池

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建

设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

五、设备购置

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备购置

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设
项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01B001	凉茬机	1. 名称:凉茬机 2. 规格/型号:1T/H 3. 其他:含: 搅拌机、输送带、冷风机 功率: 13KW 组成: 机架、风机、输送带和依次连接于输送带上的搅笼、打料棍、翻料棍、下料装置、出料管 处理量: 2000 斤/时	台	1			
2	01B002	蒸馏设备	1. 名称:蒸馏设备 2. 规格/型号:1T 3. 其他:蒸锅: 上口内径 2.1 米, 下口内径 1.9 米, 锅身高 90 米, 蒸汽层高 40mm, 板厚: 2.5 保温外皮 2.0 冷却器: 40 根管双管, 直径 90 厘米, 水桶直径 1.2 米, 板厚: 1.2mm 水桶厚 1.5mm	套	1			
3	01B003	锅炉	1. 名称:锅炉 2. 规格/型号:1T 3. 其他:产气量每小时 1T/H, 蒸汽压力 4. $\leq 0.7\text{Mpa}$, 采用天然气气源方式, 配有燃烧机, 国家免检产品, 包安装	台	1			

4	01B004	白酒过滤设备	1. 名称:白酒过滤设备 2. 规格/型号:1T/H 3. 其他:采用高强度,耐酸碱,抗氧化的错流膜,能适应高强度的频繁反冲清洗和高浓度,工作完后在线 CIP 式清洗,消毒,膜的分离性能恢复理想	台	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备购置

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设

第 1 页 共 1 页

项目（审核）

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.75				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	3.35				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	5.8				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	4.46				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工 增加费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.77				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.95				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.47				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.43				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.19				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备购置

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂
建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备购置

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

计日工表

工程名称：设备购置

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：设备购置

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建
设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

六、生产废弃物（排污）处理池

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产废弃物（排污）处理池

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设
项目（审核）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001002	平整场地	1. 平整场地	m2	22			
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:设计要求 3. 开挖方式:机械开挖 4. 土石比:暂按 7:3	m3	7.06			
3	010102003002	挖基坑石方	1. 岩石类别:坚石 2. 开凿深度:设计要求 3. 开挖方式:机械开挖 4. 土石比:暂按 7:3	m3	3.03			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:设计要求 2. 填方材料品种:废弃土 3. 填方来源、运距:就地回填	m3	1.86			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃石渣 2. 运距:暂定 3 公里	m3	8.23			
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:mu15 标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:m10 水泥砂浆	m3	5.2			
7	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级:100 厚 C15 混凝土 2. 现拌混凝土调整费	m3	2.89			
8	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 现拌混凝土调整费	m3	5.33			
9	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 现拌混凝土调整费	m3	0.73			
10	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm 以	t	0.317			

			内					
11	011201001003	墙面一般抹灰(内墙)	1. 1: 3 水泥砂浆抹灰	m2	22. 2			
12	011201001004	墙面一般抹灰(外墙)	1. 6 厚 1: 2 水泥砂浆找平 2. 14 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛, 两次成活	m2	25. 23			
13	011702001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	15. 7			
14	011702001002	独立柱	1. 独立柱模板	m2	18. 8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产废弃物（排污）处理池

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设

第 2 页 共 2 页

项目（审核）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	40. 5			
16	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	3. 07			
17	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	41. 52			
18	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	46. 46			
19	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	4. 86			
20	011702014001	有梁板	1. 现浇板模板	m2	71. 23			
21	011701002001	外脚手架	1. 外脚手架	m2	228. 8			
22	011701003001	里脚手架	1. 里脚手架	m2	129. 6			
23	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m2	84. 37			
24	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	m2	84. 37			
25	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖机进出场 1 次	台次	1			
26	011702001003	垫层模板	1. 垫层模板	m2	2. 29			
27	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板	m2	5. 12			
28	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	6. 19			

29	011703001002	垂直运输	1. 垂直运输	m2	22			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产废弃物（排污）处理池

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设

第 1 页 共 1 页

项目（审核）

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.75				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	3.35				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	5.8				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	4.46				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工 增加费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.77				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.95				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.47				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.43				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.19				分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产废弃物（排污）处理池

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂
建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	133200		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	133200		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		133200		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：生产废弃物（排污）处理池

标段：怒溪镇地楼村洞藏酒加工厂建设
项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：