


江口县怒溪镇骆象村  
产业融合发展示范园工程  
建设项目

---

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_



造价咨询人：\_\_\_\_\_



封-1

贵州省建设工程造价计价软件测评合  
格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01、  
GZ02-31-2016-RJ01-01、GZA1-31-2016-RJ01-01、  
GZA2-31-2016-RJ01-01、GZA4-31-2016-RJ01-01

江口县怒溪镇骆象村产  
业融合发展示范园项目工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：

  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

  
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

## 一、采茶步道

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采茶步道

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合发  
展示范园项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                      | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                             |                  |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                             |                  |        |       |    | 暂估价 |
| 1    | 010101004001 | 挖基坑土方      | 1.土壤类别:三四类土<br>2.挖土深度:2米内<br>3.开挖方式:人工开挖<br>4.清单工程量包含放坡及工作边 | m3               | 114.37 |       |    |     |
| 2    | 010103002001 | 余方弃置       | 1.废弃料品种:废弃土<br>2.运距:5km<br>3.人工装车                           | m3               | 42.36  |       |    |     |
| 3    | 010501003001 | 独立基础       | 1.混凝土种类:现拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.现拌混凝土调整费                | m3               | 31.77  |       |    |     |
| 4    | 010515001001 | 现浇构件钢筋     | 1.钢筋种类、规格:肋钢筋 HRB400 Φ16                                    | t                | 0.11   |       |    |     |
| 5    | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:木质扶手<br>2.栏杆材料种类、规格:木质栏杆                        | m                | 528    |       |    |     |
| 6    | 010101001002 | 平整场地       | 1.素土夯实，韩式系数大于等于 93%                                         | m2               | 363    |       |    |     |
| 7    | 010404001002 | 垫层         | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150 厚碎石垫层                                   | m3               | 54.45  |       |    |     |
| 8    | 010404001001 | 垫层         | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150 厚三合土（煤渣：石灰：土 65：15：20）分层压实，夯实系数≥95%     | m3               | 21.78  |       |    |     |
| 9    | 050301008001 | 山坡(卵)石台阶   | 1.石料种类、规格:300-320 当地块石                                      | m2               | 217.8  |       |    |     |
| 10   | 2.1          |            |                                                             | 项                | 1      |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                             |                  |        |       |    |     |
| 合 计  |              |            |                                                             |                  |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：采茶步道

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码  | 项目名称        | 计算基数                | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注                      |
|----|-------|-------------|---------------------|--------|--------|----------|-----------|-------------------------|
| 1  | 1.1   | 安全文明施工费     |                     |        |        |          |           | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4 |
| 2  | 1.1.1 | 环境保护费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.83   |        |          |           | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 3  | 1.1.2 | 文明施工费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 2.98   |        |          |           | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 4  | 1.1.3 | 安全施工费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 2.58   |        |          |           | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 5  | 1.1.4 | 临时设施费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 2.48   |        |          |           | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 6  | 1.2   | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.68   |        |          |           | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 7  | 1.3   | 冬雨季施工增加费    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.53   |        |          |           | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 8  | 1.4   | 工程及设备保护费    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.19   |        |          |           | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 9  | 1.5   | 工程定位复测费     | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.08   |        |          |           | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
|    |       |             |                     |        |        |          |           |                         |
|    |       |             |                     |        |        |          |           |                         |
|    |       |             |                     |        |        |          |           |                         |
|    |       |             |                     |        |        |          |           |                         |
|    |       |             |                     |        |        |          |           |                         |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采茶步道

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采茶步道

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3





## 二、采茶中转区

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采茶中转区

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                        | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------|------------------|------|-------|----|-----|
|      |              |       |                                               |                  |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |       |                                               |                  |      |       |    | 暂估价 |
| 1    | 040101001001 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别:三、四类土<br>2. 开挖方式:机械开挖<br>3. 装车费用综合考虑  | m3               | 500  |       |    |     |
| 2    | 040103001001 | 回填方   | 1. 填方材料品种:土方<br>2. 填方来源、运距:用开挖土方，场内转运1Km      | m3               | 250  |       |    |     |
| 3    | 040103002001 | 余方弃置  | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:3Km                      | m3               | 250  |       |    |     |
| 4    | 010101001001 | 平整场地  | 1. 素土夯实，韩式系数大于等于 93%                          | m2               | 236  |       |    |     |
| 5    | 010404001001 | 垫层    | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150 厚 3：7 灰土                 | m3               | 35.4 |       |    |     |
| 6    | 010501001001 | 垫层    | 1. 混凝土种类:200*200*200 现拌混凝土墩<br>2. 混凝土强度等级:C25 | m3               | 23.6 |       |    |     |
| 7    | 050201015001 | 栈道    | 1. 支架材料种类:木龙骨<br>2. 面层材料种类:防腐木地板              | m2               | 236  |       |    |     |
| 8    | 2.1          |       |                                               | 项                | 1    |       |    |     |
|      |              |       |                                               |                  |      |       |    |     |
|      |              |       |                                               |                  |      |       |    |     |
| 本页小计 |              |       |                                               |                  |      |       |    |     |
| 合 计  |              |       |                                               |                  |      |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：采茶中转区

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合  
发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码  | 项目名称        | 计算基数                | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                      |
|----|-------|-------------|---------------------|-------|-------|---------|----------|-------------------------|
| 1  | 1.1   | 安全文明施工费     |                     |       |       |         |          | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4 |
| 2  | 1.1.1 | 环境保护费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.83  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 3  | 1.1.2 | 文明施工费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 2.98  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 4  | 1.1.3 | 安全施工费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 2.58  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 5  | 1.1.4 | 临时设施费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 2.48  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 6  | 1.2   | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.68  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 7  | 1.3   | 冬雨季施工增加费    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.53  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 8  | 1.4   | 工程及设备保护费    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.19  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 9  | 1.5   | 工程定位复测费     | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.08  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
|    |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|    |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|    |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|    |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|    |       |             |                     |       |       |         |          |                         |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采茶中转区

标段：江口县怒溪镇骆象村产业  
融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额        |       |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |       |         |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | -     |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |       |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |       |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |       |         | 明细详见表-12-5 |
| 5   | 索赔与现场签证     | -     |         | 明细详见表-12-6 |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
| 合 计 |             |       |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

## 暂列金额明细表

工程名称：采茶中转区

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采茶中转区

标段:江口县怒溪镇骆象村产业融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采茶中转区

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3



### 总承包服务费计价表

工程名称：采茶中转区

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

### 三、茶叶加工厂



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶叶加工厂

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码  | 项目名称                    | 计算基数                | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注                      |
|----|-------|-------------------------|---------------------|--------|--------|----------|-----------|-------------------------|
| 1  | 1.1   | 安全文明施工费                 |                     |        |        |          |           | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4 |
| 2  | 1.1.1 | 环境保护费                   | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.67   |        |          |           | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 3  | 1.1.2 | 文明施工费                   | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 3      |        |          |           | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 4  | 1.1.3 | 安全施工费                   | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 5.2    |        |          |           | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 5  | 1.1.4 | 临时设施费                   | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 4      |        |          |           | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 6  | 1.2   | 夜间施工增加费                 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.69   |        |          |           | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 7  | 1.3   | 市政工程施工干扰费               | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.85   |        |          |           | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 8  | 1.4   | 冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.42   |        |          |           | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 9  | 1.5   | 工程及设备保护费                | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.38   |        |          |           | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 10 | 1.6   | 工程定位复测费                 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.17   |        |          |           | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
|    |       |                         |                     |        |        |          |           |                         |
|    |       |                         |                     |        |        |          |           |                         |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶叶加工厂

标段：江口县怒溪镇骆象村产业  
融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额（元）  | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|-------------|--------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额        |        |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         | 357799 |         |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | -      |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     | 357799 |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |        |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |        |         | 明细详见表-12-5 |
| 5   | 索赔与现场签证     | -      |         | 明细详见表-12-6 |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
| 合 计 |             | 357799 |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：茶叶加工厂

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶叶加工厂

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

# 计日工表

工程名称：茶叶加工厂

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：茶叶加工厂

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

#### 四、修建茶青堆放区

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修建茶青堆放区

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合  
发展示范园项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                  | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|----|-----|
|    |              |          |                                                         |                  |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |          |                                                         |                  |        |       |    | 暂估价 |
| 1  | 040101001001 | 挖一般土方    | 1. 土壤类别:三、四类土<br>2. 开挖方式:机械开挖<br>3. 装车费用综合考虑            | m3               | 1000   |       |    |     |
| 2  | 040103001001 | 回填方      | 1. 填方材料品种:土方<br>2. 填方来源、运距:用开挖土方，场内转运1Km                | m3               | 500    |       |    |     |
| 3  | 040103002001 | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:3Km                                | m3               | 500    |       |    |     |
| 4  | 050201001001 | 彩色混凝土路面  | 1. 双丙聚氨酯密封处理<br>2. 30 厚 6mm 粒径 C25 彩色强固透水混凝土<br>3. 原始路面 | m2               | 3000   |       |    |     |
| 5  | 010101001001 | 平整场地     | 1. 素土夯实，韩式系数大于等于 93%                                    | m2               | 412.5  |       |    |     |
| 6  | 010404001001 | 垫层       | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150 厚碎石垫层                              | m3               | 61.88  |       |    |     |
| 7  | 010501001001 | 垫层       | 1. 混凝土种类:现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15                        | m3               | 41.25  |       |    |     |
| 8  | 050201005001 | 嵌草砖(格)铺装 | 1. 嵌草砖（格）品种、规格、颜色:50 厚井字型植草砖<br>2. 30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层  | m2               | 175.95 |       |    |     |
| 9  | 050201005002 | 嵌草砖(格)铺装 | 1. 嵌草砖（格）品种、规格、颜色:50 厚拼花型植草砖<br>2. 30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层  | m2               | 175.95 |       |    |     |

|      |              |               |                                                                                   |    |      |  |  |  |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|
| 10   | 050201001002 | 600*200 花岗岩铺装 | 1.路面厚度、宽度、材料种类:50 厚 600*200 花岗岩, 芝麻灰, 烧面, 分隔带<br>2.砂浆强度等级:30 厚<br>1: 3 干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 60.6 |  |  |  |
| 11   | 050201002001 | 花岗岩台阶         | 1.路面厚度、宽度、材料种类:50 厚 600*200 花岗岩, 芝麻灰, 烧面<br>2.砂浆强度等级:30 厚<br>1: 3 干硬性水泥砂浆结合层      | m2 | 30   |  |  |  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                   |    |      |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修建茶青堆放区

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合发  
展示范园项目

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|------|------|--------|------------------|-----|-------|----|-----|
|      |      |      |        |                  |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |      |      |        |                  |     |       |    | 暂估价 |
| 12   | 2.1  |      |        | 项                | 1   |       |    |     |
|      |      |      |        |                  |     |       |    |     |
|      |      |      |        |                  |     |       |    |     |
|      |      |      |        |                  |     |       |    |     |
|      |      |      |        |                  |     |       |    |     |
|      |      |      |        |                  |     |       |    |     |
|      |      |      |        |                  |     |       |    |     |
|      |      |      |        |                  |     |       |    |     |
|      |      |      |        |                  |     |       |    |     |
|      |      |      |        |                  |     |       |    |     |
|      |      |      |        |                  |     |       |    |     |
|      |      |      |        |                  |     |       |    |     |
|      |      |      |        |                  |     |       |    |     |
|      |      |      |        |                  |     |       |    |     |
|      |      |      |        |                  |     |       |    |     |
|      |      |      |        |                  |     |       |    |     |
|      |      |      |        |                  |     |       |    |     |
| 本页小计 |      |      |        |                  |     |       |    |     |
| 合 计  |      |      |        |                  |     |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：修建茶青堆放区

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码  | 项目名称        | 计算基数                | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                      |
|----|-------|-------------|---------------------|-------|-------|---------|----------|-------------------------|
| 1  | 1.1   | 安全文明施工费     |                     |       |       |         |          | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4 |
| 2  | 1.1.1 | 环境保护费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.83  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 3  | 1.1.2 | 文明施工费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 2.98  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 4  | 1.1.3 | 安全施工费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 2.58  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 5  | 1.1.4 | 临时设施费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 2.48  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 6  | 1.2   | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.68  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 7  | 1.3   | 冬雨季施工增加费    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.53  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 8  | 1.4   | 工程及设备保护费    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.19  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 9  | 1.5   | 工程定位复测费     | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.08  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
|    |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|    |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|    |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|    |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|    |       |             |                     |       |       |         |          |                         |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：修建茶青堆放区

标段：江口县怒溪镇骆象村产业  
融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额        |       |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |       |         |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | -     |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |       |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |       |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |       |         | 明细详见表-12-5 |
| 5   | 索赔与现场签证     | -     |         | 明细详见表-12-6 |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
| 合 计 |             |       |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：修建茶青堆放区

标段:江口县怒溪镇骆象村产业融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：修建茶青堆放区

标段：江口县怒溪镇骆象村产业融合发展示范园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3



